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Zmluva o dielo

Prestavba internatu na hasi¢sku zbrojnicu
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni (d’alej tiez "ZoD")

Objednavatel’:

Nézov: Mesto Yrbové ‘

Sidlo: Ulica gen. M.R. Stefanika &, 15/4, 922 03 Vrbové
Statutarny zastupca: Dott. Mgr. Ema Magglova prlmatorka mesta

ICO: 003 13 190 e

Bankové spojenie: VSeobecnd uverova b@nka, a.s.

SK78 0200 0000 0000 2712 7212

(dalej len ,,objednavatel)

Zhotovitel’:

Néazov : SP PLUS s. r.0., Trsﬁnska 9,917 00 Trava
Sidlo: Trstinska 9, 917 00 Trnava
Statutarny zéstupca : JUDr. Vladimir Stiglinc

Osoba opravnend na rokovanie ‘

vo veciach technickych: Jozef Pilo

ICO: 36762377

DIC: 2022354400 |

IC DPH: SK 2022354400 ‘

Bank. spojenie : Tatra Banka

Cislo Gétu: SK37 1100 0000 0029 4504 2671

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 19887/T

(d’alej len ,,zhotovitel*)

ODDIEL L. - ZMLUVNE STRANY

Uveden{ zastupcovia oboch strdn vyhlasuju, Ze st éprévne:ni tuto zmluvu podpisat a
k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby. Neoddelitelnou sudastou tejto zmluvy
je vypis z obchodného registra zhotovitel'a, predloZeny zhotovitefom pri podpise zmluvy.

I. 1 Zastupcovia pre veci technické

Zistupca objednavatel’a, povereny rieSenim techmokych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov dlela

Jozef Pilo tel. ( .2 e-mail: i sk

P

Uvedeny zastupca je opravneny vykonéavat’ rozhodnutia, tykaJque sa:
- pozastavenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,



- odstrénenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami
zmluvy, ‘

- vylti€enia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktor{ hrubym spdsobom porusia
predpisy a nariadenia platné pre realizéciu diela,

- pozastavit’ stavebné prace.

Zastupca zhotovitel’a, povereny riadenfm stavebnych préc, koordinaciou subdodévatelov
a rieSenim vSetkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,,stavbyvediici®):

Peter Gal tel.: ( -~ He-mail: s Wsk

Tito uvedeni zastupcovia su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni

e A | s . . ’ ’
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich obe strany vo veciach technickych, musf
byt vykonan4 pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

L. 2. Definicie zdkladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(@) Termin ,stavba® - tento termin moze byt nazyvany aj ako ,préce zhotovitel'a® alebo
»dielo™ a rozumej sa nim vietky projektové, pripravné, demola¢né a stavebno-montasne
préce a sluzby suvisiace s realizdciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,,stavenisko® - priestor, na ktorom zhotovitel’ zabezpeduje vykonévanie stavebno-
montaznych a inych préac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

(¢) Termin ,,harmonogram stavby* - je Casovy plén, ktory je odstihlaseny objednédvatelom a
uvedeny v prilohe tejto zmluvy.

(d) Termin ,,dokumenticia zhotovitel’a® - je vietka dokumentacia, dielensk4 alebo in4, ktoru
zhotovitel’ spracuje v stvislosti s pripravou a realiz4ciou diela.

(e) Termin ,,zmeny* - s vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované
alebo vyZziadané objednavatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov
realizacie diela. -

ODDIEL II. - PREDMET DIELA

IL. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel’ zavézuje vykonat’ za podmienok stanovenych touto
zmluvou a v ase dohodnutom touto zmluvou vSetky prace a doddvky pre stavbu:

»Prestavba interndtu na hasi¢skii zbrojnicu*

Stavba bude realizovan4 na kat, tizemi Vrbové.

Predmet zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie
»Prestavba internétu na hasidska zbrojnicu®, vypracovanej Ing. arch. Andrejom Drgotiom,
ponukou zhotovitel'a a poZiadavkami objedndvatel'a ako aj v $pecifikdciach uvedenych vo
vykaze vymer, ktory je tvori v prilohu &. 1 tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou sudastou.
Parametre uvedené &o sa tyka mno¥stiev - kubatir v projektovej dokumentécii (vratane
technickych sprév) a v $pecifikaciach majl nez4viznu hodnotu

II. 2 Predmetom diela d’alej je:
- dodévka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanovisk4 v stilade s
STN spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvale;



prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov pre kolaudané konanie, v poZadovanom rozsahu
stavby,

- dodavky takého materilu, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii, ale si
ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito &astami diela su
najmé aviak nie vylune pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné
prvky, kondtrukénd vystuZ, montdZny materidl, poZiarne utesnenie prestupov cez
konstrukcie, atd’., ak si to povaha diela vyZaduje,

- predkladanie na schvalenie zéstupcovi objedndvatela: technickej dokumentacie a
vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,
- spracovanie reviznych sprdv, vedenie prevddzkovych dennikov a ndvodov na
obsluhu technickych zariadeni dodanych v rdmci realizdcie stavby, potrebnych ku
kolaud4cii stavby a k jej riadnemu uZivaniu, ,

- vykonanie individudlnych sktSok zariadeni a materidlov, funkénych skusok a
prevadzkovych skuSok. V pripade nevyhovujtcich vysledkov je zhotovitel povinny
zabezpecit’ ich opakovanie.

- riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skudok zariadeni, uradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni, o bezpetnej prevadzke stavby. Zhotovitel je
povinny uskuto¢nit’ 72-hodinové komplexné vyskusanie, pri¢om bude v plnej vyske
znasat’ néklady na energie a prevadzkové média pri takychto skuskach. Zhotovitel je
povinny zabezpelit' vietky vyZadované revizne spravy, osveddenia, certifikdty a
prehlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov.

- vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia (3x pare) a 2x v elektronicke;
podobe Autocad s prehladnym zoznamom vsetkych vykresov,

- vypracovanie dokumentacie realizalného projektu (3x pare) a 2x v elektronickej
podobe Autocad s prehl'adnym zoznamom vsetkych vykresov,

- zaSkolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom doddvanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyzaduje l

- poistenie stavebnych préc voi skoddm spdsobenych tretej strane a stavebnej Sasti
zhotovitela,
- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednavatel'ovi prevadzkového
poriadku a stanovenie podmienok zarudného a pozaruéného servisu na Sasti diela,
ktoré si to vyZaduju ‘

- spracovanie prehl'adného kalendara pre prevddzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho
casti. Dokumentécia bude odovzdan4 v prehl'adnej forme vratane zoznamov.

- spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprdvnenou osobou a
~ich schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti vyzaduje. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky &asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukondenim zaruky.

- predmetom diela je. taktieZ prvd udrrba, zaruéné opravy a servis vetkych
mechanickych, elektrickychd obsluznych instalacii predmetu diela po dobu 1 roka od
odovzdania diela, ak si to povaha diela vyZaduje. Néklady s tym spojené su stiéastou
ceny diela.

- zabezpedenie staveniska a jednotlivych pracovisk pre pracu v nepriaznivom pocasi a
v zimnom obdobi{ vratane dodasného temperovania potrebnych priestorov, aby mohli
byt’ vykondvané vietky prace v stilade s technologickymi predpismi,

- Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli znelistené v désledku prac
zhotovitel’a, |



- spracovanie kontrolného a skigobného planu pre realizaciu stavby podl'a § 13 zdkona
& 254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach ako aj jej
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,

- vykon koordinécie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia

pri praci v rozsahu podla §3 a §6 zakona & ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko vratane vypracovania
plénu BOZP, ‘

- spracovanie mesacnej spravy o postupe prac a fotodokumentacia pred realizaciou,
podas realizdcie a po ukonceni fakturaéného obdobia,

- potvrdenie spraveu skladky o prijatf stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve.

II. 3 Ak do6jde pri realizacii diela k akymkolvek zmendm, doplnkom alebo roz$freniu
predmetu diela, vyplyvajucich z podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti
zhotovitel'a, predpoklad sa, Ze prace a dodavky im realizované boli v predmete diela a v jeho
cene zahrnuté. Zhotovitel mé rozsiahle skusenosti v oblasti zmlav dohodnutych na pevna
cenu pre stavby a je dostatoéne oboznameny so $pecifickymi podmienkami staveniska a so
zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuju k oceneniu projektu vratane akejkolvek
poloZky pozadovanej pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktor¢ nie su identifikované v
zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel' ukoncil hibkovi pripravu zmluvnej dokumentdcie a
potvrdzuje, Ze jeho cena zahfila prvky, materialy a projekt, & uZ to bolo popisané alebo nie.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena plne zahfila vietky predpokladané polozky,
oakévané skusenym zmluvnym partnerom pre projekt takehoto charakteru.

II. 4 Ak dojde pri realizdcii predmetu diela k akymkol'vek zmendm, doplnkom alebo
rozifreniu predmetu diela na zéklade poZiadavky obj ednévatela, je objedndvatel
zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktory zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien pouZitych
pre navrh ceny diela a ak to nie je mozné, tak podla realnych opodstatnenych ndkladov, ktoré
vie zdokladovat’ a o tychto zmenach uzavrii obe strany dodatok k zmluve.

II. 5 Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat’ vsetky subdodévatel'ské prace
zhotovitel’a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu podl'a oddielu X.

II. 6 Bez pisomného sthlasu objednavatel'a a zodpovedného projektanta nesmu byt pouZité
iné materidly, technologie alebo zmeny vo&i projektove; dokumentdcie pre stavebné
povolenie a oceneného vykazu vymer objednévatela, ktory tvorf prilohu z k ZoD. Zéroveri sa
zhotovitel’ zavézuje a rudi za to, Ze pri realizécii diela nepouzije Ziadny materidl, o ktorom je
v &ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomne
vyzvanie objednévatela vykovat’ okamZite népravu tak, aby objednéavatel’ ani iny subjekt z
tohoto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaZdej préce je potrebné mat’
odsthlasen dielenskd dokumentéciu a technologicky postup.

I1. 7 Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it objednévatelovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani
diela vyhotoveného podrla tejto zmluvy i projektovi dokumentéciu skutogného stavu s tym, Ze
nutnt &ast’ projektovej dokumentécie bude mat’ k dispozicii pre kolaudaciu diela.

I1. 8 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
ktoré méd vykonat, Ze si mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizécii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnutd touto zmluvou) odraza vSetky
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podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré sktiseny zhotovitel’ m4 oddvodnene predvidat.
Pokial' zhotovitel' objednavatelovi pisomne neozndmil v ponukovych podkladoch
rozoznatené nesprévnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery a ostatné
nedostatky a nevzniesol ani namietky, ¢ nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, Ze v pripade, ak
takéto skutoCnosti existuju, st siastou dohodnutej ceny.

II. 9 Objednavatel sa zavizuje riadne a v&as zhotovent stavbu prevziat’ a dohodnutd cenu
uvedent v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatit’.

ODDIEL III - CAS PLNENIA

I 1 Ak objednévatelovi nebude poskytnutd dotdcia z Ministerstva vnutra na projekt pod
nazvom ,,Prestavba internatu na hasiéska zbrojnicu, tato zmluva nenadobudne G&innost.,

III. 2 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace okamZite po nadobudnuti udinnosti tejto
zmluvy o dielo. Stavebné prace na realizacii diela zah4ji najneskor do 7 dni od nadobudnutia
GCinnosti zmluvy. Ak nezah4ji zhotovitel prace na realizdciu diela ani do siedmych dni po
dohodnutom termine zahdjenia, a to z dbvodov, ktoré st na jeho strane, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit’.

Objedndvatel’ je opravneny posuntt’ termin zahgjenia na iny mesiac (maximélne vSak o $tyri
mesiace). V tomto pripade je zhotovitel opravneny o rovnaky &as upravit’ termin dokondenia.

III. 3 Ak zhotovitel' nezah4ji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle dohody podla
bodu IIL.1, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela
za kazdy deti omeskania, a to od prvého diia omeskania .

III. 4 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych nedostatkov a drobnych chyb a pripravi dielo na
odovzdanie objednavatelovi najneskdr do 3 mesiacov odo dfia u&innosti zmluvy. Ak
zhotovitel' ukon¢i a odovzd4 dielo pred dohodnutym terminom, dohodli sa obe strany, Ze
finanéné vyrovnanie je objednévatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokondend v
dohodnutom termine ukoné&enia. ‘
III. 5 Ak sa zhotovitel' dostane do omegkania s o}dovzdam’:m diela, je povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy dett
omeskania (rozumie sa cena bez DPH). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je
dotknuté pravo objednivatela na nahradu Skody a uslého =zisku, ktoré mu vznikna
oneskorenim zhotovitela, ani ich vyika. *

ODDIEL IV - CENA DIELA = -

\
IV. 1 Cena diela je stanovenid na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvorf
neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha &. 1). Ceny za stavebné a
inZinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, su limitné a
neprekroitelné. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedend inak, zahrtiuje t4to cena vsetko, ¢o je k
vybudovaniu diela potrebné predovsetkym: |
a) nékladov na riadne dokondenie diela a funk&né skusky,



b) nakladov na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia véitane
prejednania a vhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,..), skladok a nakladov s
tym spojenych, 1

¢) dodasného zaberu inych pléch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

d) v8etkych stibeznych narokoy zhotovitel'a, ako aj obchodnych prirdZok,

¢) nékladov na dopravu a colné poplatky,

f) nékladov a poplatkov za odvoz prebytoéného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,

g) nékladov na vyrobng dokumentaciu, ktord bude vyhotovend na zaklade dokumentécie pre
vyberové konanie &i realizatnej dokumentécie,

h) nékladov na dokumentaciu (vykresy) realiza¢ného” projektu a skutodného vyhotovenia
diela, ‘ ‘

i) nékladov na skusky a vyhodnotenie akosti, ndkladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skigok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skusky a
merania, ktorymi bude potvrdend splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
J) nékladov na névody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku, 1

k) nékladov na vSetky prace vykonavané za udelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

1) ndkladov na poistenie.

m) zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel' v tejto stvislosti zhotovitel' prehlasuje, e je plne oboznameny z rozsahom a
povahou predmetu diela a e spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préace trvalého a dodasného
charakteru, ktoré sy nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoven{ ceny:

— prekontroloval zadanie,

= preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednévatel’a
zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy, '

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vietky néklady, nevyhnutné na
realizéciu diela v cenovej urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitela.

Jednotkové ceny st uvedend a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny
maju zavédzny charakter pre pripadné odpodty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac
vyZiadanych objedn4vatel'om.

IV. 3 Celkov4 cena diela Je stanovend dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 148 477,51 EUR (Sto§tyridsat’0semtisicétyristosederndesiatsedem eur,
pétdesiatjeden centov) '

K cene bude pripogitand DPH podla zdkona.
Tato cena je dohodnuta ako cena maximélna a nesmie byt prekroden4.

IV. 4 Cena moze byt’ prekrodens len v pripadoch:
a) Ak objednavatel bude poZadovat’ vykonanie dodatodnych préac, ktoré nie sy
predmetom projektovej dokumenticie alebo z nej podra obvyklych zésad nevyplyva
vykonanie tychto prac.
b) Ak v priebehu vystavby dojde k zmendm DPH.
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Setky dodatoéné prace, zmeny alebo roz8irenia, musia byt vZdy pred ich realizéciou
e odsthlasené objednévatel'om, vratane ich ocenenia. Ak zhotovitel vykond niektoré
bez pisomného suhlasu objednavatel’a, m4 objednévatel pravo odmietnut’ ich Ghradu.

o

V.6 V pripade, Ze zhotovitel' nebude realizovat’ dast’ diela bude tto &ast’ od ceny odpocitand
v zmysle bodu IV, 2. ‘

ODDIEL V. - FAKTURACIA, ZALOHY

V. 1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlasen{ mnoZstva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel oprivneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k
rozporu. Ak bude faktira zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli objednédvatelom
odsthlasené, je objednévatel’ opravneny uhradit’ len t Cast” faktiry, s ktorou suhlasi. Na
zvy$nu Cast’ faktiry nemdze zhotovitel’ uplatiiovat Zie‘Ldne majetkové sankeie, vyplyvajice z
petiazného dlhu objednavatel’a.

V. 2 Objednévatel’ uhradi faktiru zhotovitel’a n.ajneskélr do 30 dni po jej dorudeni, priom za
termin Ghrady faktiry je povaZovany den odpisu prislusTnGj Ciastky z Uétu objedndvatela.
V. 3 Zhotovitel’ fakturuje cenu diela nasl.: |

100 % celkovej ceny zdkazky po dokon&eni a protokolarnom odovzdani stavby

V. 4 Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktury, je objedn4vatel
povinny zaplatit' zhotovitelovi zmluvng pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena bez DPH) za kaZdy deti omegkania. ‘

V. 5 Objednévatel’ je opravneny vykondvat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek
subdodévatel'skych faktir. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uginit’ pisomne, priom
zhotovitel'ovi vopred oznédmi ktoré doklady pozaduje predlozit. Zhotovitel’ je potom povinny
k stpisu vykonanych prac prilozit faktiry za material alebo faktiry subdodévatelov. Bez
tychto dokladov bude jeho fakttira neplatna. |

V. 6 Faktiru za vykonané prace moze zhotovitel preplloiit’ po dokonceni a protokolarnom
odovzdani stavby v stlade s bodom V.3. Fakttra musi obsahovat’ vietky ndroky zhotovitel'a s
tym, Ze budi samostatne oddelené platby za dohodnuté‘ prace a za pripadné dodato&né préce.
Faktura bude predloZena objednavatel'ovi v lehote od 1. do 7. dita v mesiaci.

|

V. 7V pripade, Ze objednavatelovi: vznikne podla tej?to zmluvy narok na zmluvnu pokutu
alebo inu majetkovl ‘sankeiu voéi zhotovitelovi, je objednavatel’ opravneny nasledujucu
faktiru zhotovitel'a za vykonané prace vrétit' a poZadovat' upravu fakturovanej &iastky tak, ze
fakturovand Giastka bude znfZend o vzniknutu majetkovii sankciu. Zhotovitel’ je povinny
takito poziadavku akceptovat'. |

V. 8 Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plr‘lenia vykonévania platieb zhotovitel'a
za vykonané prace pri rozhodujtcich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto
zmluvnych zdvizkov medzi zhotovitelom a rozhodujucimi subdoddvatemi by véZne ohrozilo

zmluvny termin dokondenia diela, m4 objednédvatel’ pravo vykonat’ platby za vykonané préce



priamo tymto subdod4vatelom. O takto vykonané platby sa znizi priama Uhrada
zhotovitel'ovi. ‘

ODDIEL VI - STAVEBNY DENNIK

VI. 1 Zhotovitel’ je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Najmé je povinny zapisovat’ tidaje o Sasovom postupe prac, ich akosti, zd6vodnenie
odchylok vykonévanych prac od projektove; dokumentacie, podet 0sdb na stavbe, podet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’.stavebny dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela. | e

VI. 2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhoto!vitel’a,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

- identifikaéné udaje stavby podl’a projektu,

- prehlad v8etkych vykonanych skﬁ§<§k akosti,

- zoznam dokumentdcie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a iradnych opatren{ tykajicich sa stavby.

VI. 3 V8etky listy stavebného dennika musia byt o&islovang.

VI. 4 Zépisy do stavebného dennika C(itatelne vykondva a podpisuje za zhotovitela
stavbyveduci vzdy v ten def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho moZe do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zdznamy len
objednavatel, pripadne nim poveren§ zastupca, spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo
prislusné organy $tatnej spravy. ‘ :

VI. 5 Ak nestihlasi stavbyvedici so zépisom, ktory vykonal objednévatel’ alebo nim povereny
zéstupea, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo diia zdpisu, inak sa
predpokladd, Ze s uvedenym zépisom sthlasi,

VI. 6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskdr do piatich pracovnych dni odo difa, inak sa predpoklads, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatognych prac.

VI. 7 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy,

VL. 8 Vyluky stavebnych prac pocas dnf z dovodu nepriaznivych klimatickych podmienok
budt zaznamenané v stavebnom denniku.

ODDIEL VII - STAVENISKO




Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. |

VIL. 1 Objednévatel’ odovzd4 zhotovitelovi stavenisko najneskor tri dni pred zahdjenim
stavebnych préc. | '

VIL 2 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' riadne vytyéenie staveniska a pocas vystavby sa
riadne starat’ o zakladné -smerové a vySkové body a to az do odovzdania diela
objedndvatel'ovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov a
zodpovedd za jeho spravnost. Price s tym spojené su studastou navrhnutej ceny. (Posledn4
veta plati i pre body VII. 3, VII. 5, a VIL. 6). |

VIL 3 Zhotovitel’ je povinny obozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto bud’ vhodnym spdsobom preloZit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoglo
k ich poskodeniu.

VIL 4 Vsetky potrebné povolenia na uivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopévky alebo
prekopy verejnych komunik4cif, zabezpeduje zhotovitel’ a hradf aj vetky pripadné poplatky,
\

VIL. 5 Ak v stvislosti so zahé&jenim ‘préc na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo
premiestit’ dopravné znacky podla‘ predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstard tieto
prace zhotovitel. Zhotovitel d’ale] zodpovedd i za umiestiiovanie, premiest'ovanie a
udrziavanie dopravnych znagiek a doCasného dopravného znadenia v suvislosti s priebehom
vykonévania préc.

1
VIL. 6 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je
povinny odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pfsomnej
vyzve zhotovitel' toto dodrZiavat, zabezpedi tieto, prace objedndvatel’ a naklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitel’a (zniZenou vhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym
zapodtom).

|
VIL 7 Objednéavatel’ ma pravo nezahdjit’ preberacie Honanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé usporiadany zvy$ny material alebo ak nie je
odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych précach a pod.

VIL. 8 Najneskdr do 7 dnf po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’
stavenisko a upravit' ho tak, ako urCuje projektovd dokumentacia. Ak stavenisko nebude v
dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavy je objednavatel
oprdvneny udtovat’ zhotovitelovi. zmluvnl pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy dem, podas
ktorého bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to aZ do diia Vypratania staveniska.

ODDIEL VIIIL - VYKONAVANIE DIELA

VIIL 1 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku
kontrole a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré v d'alSom postupe budu zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednédvatel'a odkryt’
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj ndklad. V pripade ak sa
objednévatel’ do 3 pracovnych dnf od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny



pokradovat’ v pracach resp. objednavatelom poZadované neskorsie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednévatel’.

Objednavatel’ mdZe urdit’ svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude k dispozicii podas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude aspoii raz denne kontrolovat
priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

VIIL 2 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vetkych oséb v
mieste staveniska, predovetkym v zmysle nariadenie vlady SR & 510/2001 Z.z. o
minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a zabezpedi
vybavenie ich vybavenie ochrannymi pom6ckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel
zavédzuje uhradit’ zmluvna pokutu 500,- € za kazdy "dokdzany pripad. Vsetci pracovnici
zhotovitela ako aj ich subdodévatelia budi riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelov a budd nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a helmu. Dalej sa zhotovitel

zavézuje dodrZiavat’ hygienické predpisy.

VIIL. 3 VSetky odborné prace musia vykonévat' pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdodévatelov, majlci prislu$na kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
zhotovitel’ na poZiadanie objednévatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel Je
v stlade s §551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoného odkladu upozornit' na
nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednévatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti .

VIIL 4 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky zévdzné a aj doporudené
STN, bezpetnostné predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vietky vzniknuté
ndklady zhotovitel. ‘

VIIL. 5 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi.

VIIL 6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny proti $koddm spdsobenym jeho &nnostou, vratane
moznych §kdd pracovnikov zhotovitela a to aZ do vySky ceny diela. Zhotovitel’' nesie vo&i
objedndvatel'ovi zodpovednost za $kody spdsobené &innostou svojich subdoddvatel'ov, ako
by ich spdsobil sém. Doklady o poisteni je povinny predloZit' objednavatelovi pred zahéjenim
prac.

VIIL. 7 Ak ¢innostou zhotovitela dojde k spdsobeniu $kody objedndvatelovi alebo inym
subjektom z d6évodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo
zékona STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je zhotovitel povinny
bez zbytodného odkladu tuto $kodu odstranit’ a ak to nie je moZné, tak dokazanu Skodu
finan¢ne uhradit’. V3etky néklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

VIIL 8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo
riadit” prdce na stavenisku. Objednavatel je oprévneny odmietnut’ zdstupcu, eventudlne po
predchddzajucom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zéstupcu. Objednévatel
moze takisto poziadat' zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z préce na diele ktorakolvek
osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru

objednévatel'a zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovang
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sadr nahradend inou osobou,

ie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.
\

. . . . ’ v . ‘

[0 Zhotovitel je povinny zabezpedit’ upratanic a

sti a Cinnosti priamych dod4vatelov o
rredpisov a nariadend.

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA

X, 1 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit objedn4vatel’

bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel je
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanovendho
2 riadne v fiom pokradovat’, |

‘
IX. 2 Ak zhotovitel ozndmi objednévatel’
preberacom konani sa zisti, Ye dielo nie
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’
vzniknuté a zmluvnu pokutu vo vyske 500,-€.

je podla

> Zhotovitel’ garantuje, Ze budd pouzité materialy,

bj ed}névatel’a

povinny uhradit’

atel'om za neziaducu. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitelom &o

vyrobky a technolégie schvélené pre

likvidaciu vietkych odpadov zo sVojej
podla prislusnych zéviznych

ovi najneskdr 15 dni vopred, kedy
potom povinny najneskdr do troch dni

zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie

ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri

podmienok zmluvy ukon&ené alebo
objednavatel'ovi vietky naklady tym

IX. 3 Zhotovitel je povinny pripravit a doloit pri preberacom konani:

- zapisy a osveddenia o vykonanych sktigkach pouzity
- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeif zaks
- zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o
skiskach,

- dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela aj v.ele
- stavebny dennik (pripadne denniky),

- aktudlny geometricky plan potvrdeny Katastralnym
pozemkovej mapy,

b

ch materidlov a vyrobkov (certifikaty),
ytych v priebehu préc,
vykonanych reviznych a prevadzkovych

ktronickej verzii vo formate Autocad,

radom ako aj nékres nového objektu do

- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

I[X. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi o
uvedie i stpis nedostatkov a drobnych chyb,
odstranenia. Ak objedndvatel’ odmietne
dévody.

ak

IX. 5 Dielo je povaZované za ukoncend po ukondeni
tejto zmluvy, ak st ukonéené riadne a zhotovitel’ odo
v bode IX. 3. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy
rozumie sa tym detl, v ktorom déjde k podpisu odovzd

IX. 6 Objednavatel’ m4 pravo prevziat’ i dielo, ktoré vy
nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovite
chyby v termine uvedenom v zapise o odovzdani a pre
Ak zhotovitel' neodstrani vSetky nedostatky a drob

bjednévatel’ zépis, v ktorom sa okrem iného

ich dielo obsahuje, sterminom ich

dielo prevziat, je povinny uviest' do zépisu svoje
. |

vSetkych prac uvedenych v oddiely II.

vzdal objedndvatelovi doklady uvedené
ukoncenie diela alebo dett odovzdania,
avacieho protokolu.

’kazuje drobné nedostatky a vady, ktoré

" povinny odstrénit’ tieto nedostatky a

vzati.

né chyby v dohodnutom termine, je

povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvng pokutu 20

,-€ za kazdd chybu a defi omegkania s



Jjej odstranenim. Objedné4vatel’ nie jé povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo
drobné vady.

IX. 7 Zhotovitel’ je povinny v prirnergnej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady 1 ked’
by sa domnieval , e za uvedené ne ostatky nezodpovedd. Néklady na odstrénenie v tychto
spornych pripadoch nesie aZ do rozhodnutia stidu zhotovitel, Ak nepristipi zhotovitel' k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl’a povahy nedostatkov alebo
vad, najneskor viak do 5 dnf po pisomnom vyzvani objednavatel’a, zjednévajui obe strany
zmluvnt pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy detl, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristupi
neskor.

ODDIEL X — ZARUKA

X. 1 Zhotovitel’ poskytuje za dielo uv‘edené v oddieli IT zdruku v diZke 60 mesiacov s tymito
vynimkami:

- pri dodévkach zariadeni, ktoré maju svoje zaruéné listy je zaruéna lehota poskytovand v
dlzke tam uvedenej, pri dod4vkach za}riadeni bez zaruénych listov v dizke, ktort stanovi ich
vyrobca, minimélne 24 mesiacov a neoddelitelnou sidastou tejto zmluvy je menovity zoznam
tychto vyrobkov.

. Depa 83 s S -
Pocas tejto lehoty zodpovedd za vady, ktoré objednavatel zistil a ktoré véas reklamoval,

X. 2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji.
Dalej v reklamacii méze objedndvatel’ uviest' svoje poZiadavky, akym spdsobom pozaduje
vadu odstranit’ alebo &i poZaduje finanénd néhradu.

X. 3 Zhotovitel je povinny najneskor qlo S-tich dnf po dorudeni reklamécie pisomne 0znémit,

¢ reklaméciu uzndva, aka lehotu navrhuje pre odstrdnenie vad alebo z akych ddévodov
reklaméciu neuznéva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Zé reklamdciu objednévatel’a uzndva.

X. 4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zarucnej lehoty, pridom i
reklamicia odosland objednavatelom Vv posledny detl zéru¢nej lehoty sa povazuje za véas
uplatnend.

X. 5 Zhotovitel' je povinny pristﬁpit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady,
najneskor viak do piatich dnf po dorudeni reklamdcie, a to i v pripade, Ze reklamdciu
neuznava. Ak tak neurobi, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu 500,-€ za
kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnute;j
zmluvnej pokuty nérok na pripadnt ndhradu $kody a uslého zisku. Néklady na odstranenie

reklamovanej vady nesie zhotovitel 1 v spornych pripadoch, az do vydania expertného
posudku.

X. 6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dn{ po
doruceni reklamacie objedndvatela, Je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady int
Specializovant firmu. Vietky tieto vzniknuté néklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel.
Zhotovitel' tymto sdhlasi s jednostrannym zdpodtom tejto pohl'addvky objednévatela so
zavidzkami vodi zhotovitelovi.



‘pade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
dnavatel'ovi je zhotovitel povinny pristlipit’ k jej odstratiovaniu neodkladne g
12 nej az do Uplného odstranenia,

ODDIEL XTI - ZMENA ZMLUVY

|
¢ Tuto zmluvu je moZné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
ovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
azju.

%1 2 Ak nastand u niektorej zo stran skutoénosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
mnnad to ihned” bez zbyto&ného odkladu ozndmit' druhej strane a vyvolat rokovanie
zstupeov opravnenych k podpisu zmluvy.

3 Ak sa rozhodne niektord zo stran od tejto zmluvy odstipit’ z dovodov dohodnutych
wuto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznédmit druhej strane suvedenim
terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstiipeni musi byt d’alej uvedeny dovod
odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmhivy, ktoré ju k takému kroku opravriuje.
Inak je odstiipenie neplatné,

XI. 4 Ak nesuhlasi jedna zo stran s dovodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinnd to pisomne ozndmit bezodkladne po dorudenf oznamenia o odstipent.
Ak tak neurobi ani do 10 dnf, predpokladd sa, Ze s ddvodom odstlipenia suhlasi. Do uplynutia
tejto doby je zhotovitel povinny zabezpedit’ strdZenie zhotovovaného diela a vykonat vietky
potrebné opatrenia k tomu, aby zdbvodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknut’ ziadne $kody.

|
XL 5 Ak odstapi niektord zo strén od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujtce:
- zhotovitel' vykon4 stpis vietkych vykonanych préc, oceneny podla spbsobu, ktorym je
stanovend cena diela, ‘
- zhotovitel' vykond finangné vycislenie vykonanych préc, poskytnutych zéloh a spracuje
¢iastkovi konednti fakturu, ‘
- zhotovitel’ odvezie vetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,
- zhotovitel’ vyzve objednévatel’a k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do
troch dnf od doruéenia vyzvania zahdjit’ &iastkové preberacie konanie,
- po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodnt obe strany pisomné zrugenie zmluvy,
- strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapriinila, je povinna uhradif druhej strane
vietky néklady jej vzniknuté: z+dévodu.odstipenia od zmluvy a okrem toho i jednorézovy
zmluvnt pokutu vo vyske 3% z dohodnute; ceny diela.

XI. 6 Objedndvatel’ je opravneny previest' svoje ‘prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na tretiu osobu. Ak objedndvatel' prevedie svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na ing osobu, je povinny toto neodkladne oznimit pisomne
zhotovitelovi. Zhotovitel’ je opravneny previest svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na inti osobu len s pisomnym sthlasom objednévatel’a.

ODDIEL XII. - ZAVERECNE USTANOVENIA




\
t Obe strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a e nebola
SEETEla v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran,

AL 2 Nérok na zmluvnu pokutu v zmysle bodu XII.2 tejto zmluvy je objedndvatel’ oprévneny
jedmostranne zapoéitat v defi ked® sa dozvie o poruseni zavizku zhotovitel’a. Jednostranny
zZpodet bude vykonany so zavizkom objedndvatel'a vo&i zhotovitefovi na vyplatenie
zadrZiavane] Ciastky v zmysle bodu V 4. tejto zmluvy.

3 Téwo zmluva je vyhotoveni v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane
eopedngvatela dva zhotovitel,

i

KL 4 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté,
srEcaid ditom podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie 0sdb, ktoré
przczmiuvné dohody uzavreli.

XIL 5 Téo zmluva nadobuda platnost’ difom jej podpisu zmluvnymi stranami a G&innost
I i ; vy .y e ® . » . ”
‘QIF &hom nasledujucim po dni jej zvere nenia na webovom sidle objednévatel’a.

‘ 1 p J€] ]

6 Objednavatel v sgvislosti s povinnostou  zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obéianskeho zakonnika a § Sa zékona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
2 © zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informécif) v znen{ neskorsich
predpisov (dalej len | zékon &. 211/2000 Z, z.%) zabezpedi ochranu prav zhotovitel'a
“¥piyvaiicich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajticich sa obchodného tajomstva a § 11
Ubéianskeho zdkonnika, tykajliceho sa préva na ochranu osobnosti,

ednavatel’ konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o
o (vrétanej jej priloh), ktoré su vysledkom duSevnej ¢innosti zhotovitela, nakolko:

zeto neboli podla § 10 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych
Xov, * :

¢10 vznikli z &innosti zhotovitel'a, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zédkona &.
300 Z. z. a zhotovitel si stdasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)
na €. 211/2000 Z., a to vyjadrit’ nesthlas so spristupnenim informécii,

210 zhotovitel chrani zodpovedajiicim spdsobom s podrobnost’ami uvedenymi v jeho

névatel v nadviznosti predchddzajice ustanovenia tohto  &lanku zabezpedi
ymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoznenie Citatelnosti)
Gdajov, ktoré: ‘

& zhotovitel oddelf od zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov suvisiacich so zmluvou, krycim
“smom pevne zviazanym so zaznamami obsahujtcimi Udaje majtce charakter obchodného

2uju idaje o bankovom spojent a ¢isle Gty zhotovitel’a,

uju udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vSetky tdaje tykajuce sa
ou —mobil, fax, elektronickg adresa, adresa pracoviska a pod.).
eku tohto ¢lanku nie je v

b

A Gcinnost’ tych ustanovent




XIL7 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi
anoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne zéviznych pravnych predpisov
piamych a G¢innych v Slovenskej republike.

X118 Zmluvné strany sa zavizuju riesit spory vyplyvajtice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéstupcov svojich $tatutdrnych organov. V pripade, Ze spor sa
nevyrie$i dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych strén je opravnend predloZit' spor na riesenie
prislusnému vSeobecnému sudu v SR.

Objednévatel”: -Zhotovitel’:

Datum: 21.12.2017

. CranT A AN
S evane B PRI AN, ernndiéViededienenas

SP PLUS S.I'.0., Tfnava / ”







