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VZ 92/18/136718
Zmluva o dielo
Spevnenie zakladov stavby SOU

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni (d’alej tiez "ZoD")

Objednavatel’:

Nazov: Mesto Vrbové o

Sidlo: Ulica gen. ML.R. Stefanika &. 15/4, 922 03 Vrbové
Statutérny zZéstupca: - Dott. Mgr. Ema Maggiov4, priméatorka mesta

ICO: 003 13 190

Bankové spojenie: , VSeobecnd Gverovd banka, a.s.

SK78 0200 0000 0000 2712 7212

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’;

Nazov : - SP PLUS s. r.0., Trstinska 9, 917 00 Trnava
Sidlo: Trstinska 9, 917 00 Trnava
Statutérny zastupca : V. S

Osoba opradvnena na rokovanie

vo veciach technickych: J P

ICO: 36762377

DIC: 2022354400

IC DPH: SK 2022354400

Bank. spojenie :

Cislo Gtu: SK

Spolocnost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného studu Trnava, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 19887/T '

(dalej len ,,zhotovitel)

ODDIEL I. - ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zéstupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze si opravneni tito zmluvu podpisat’
a k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby. Neoddelitelnou stidastou tejto zmluvy
je vypis z obchodného registra zhotovitel'a, predloZeny zhotovitel'om pri podpise zmluvy.

I. 1 Zastupcovia pre veci technické

Zastupca objedndvatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
préc a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela:

J F  tel. 09 email: @ " sk

<

Uvedeny zdstupca je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajtce sa:
- pozastavenia vykondvania stavebnych prac alebo ich &asti,



- odstrénenia alebo ndhrady materiélov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami
zmluvy,

- vylti€enia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktor{ hrubym spésobom porusia
predpisy a nariadenia platné pre realizéciu diela,

- pozastavit’ stavebné prace.

Zastupca zhotovitel’a, povereny riadenim stavebnych préc, koordinaciou subdodévatel'ov

a rieSenim vSetkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedtci®):
F G tel.: 09 email: @ = sk

Tito uvedeni zéstupcovia st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su oprédvneni

- dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0sdb zastupujucich obe strany vo veciach technickych, musi
byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

I. 2. Definicie zékladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,,stavba‘ - tento termin mdZe byt nazyvany aj ako ,prace zhotovitel'a“ alebo
,»dielo® a rozumeju sa nim v8etky projektové, pripravné, demola¢né a stavebno-montazne
prace a sluzby stvisiace s realizdciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,,stavenisko* - priestor, na ktorom zhotovitel' zabezpecuje vykonavanie stavebno-
-montaznych a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

(¢) Termin ,,harmonogram stavby* - je ¢asovy plan, ktory je odstihlaseny objednavatelom a
uvedeny v prilohe tejto zmluvy.

(d) Termin ,,dokumentacia zhotovitel’a® - je vietka dokumentdcia, dielenskd alebo in4, ktorti
zhotovitel’ spracuje v stvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(e) Termin ,,zmeny* - st vSetky zmeny a dodatky vo vzt'ahu k predmetu diela, Specifikované
alebo vyziadané objednédvatel'om, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov
realizécie diela.

ODDIEL II. - PREDMET DIELA

I1. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel' zavizuje vvkonat' za podmienok stanovenych touto
zmluvou a v ¢ase dohodnutom touto zmluvou vsetky prace a dodavky pre stavbu:

»Spevnene zakladov stavby SOU ¢
Stavba bude realizovana na kat. izemi Vrbové,

Podkladom pre realizdciu bude dokumentdcia na spevnenie zékladov, ktord pozostava
zo statického posudku a projektu zabezpeCenia, vypracovaného hlavnym projektantom
NIVEAU s. r. o. Bratislava v spolupraci so STSA s. r. o. Bratislava. P6jde o rozsirenie
zékladovych pitiek, ktoré sa nachddzaju pozdiZ strén budovy. Plocha zakladovych pitiek sa
zvy§i zo 4 m? na 5,38 m? po oboch strandch. Vnutorné pétky sa nebuda rozsirovat’. Predmetom
rieSenia je aj odstranenie podlahovych vrstiev v ploche Styroch poli 6 x 6 m v trakte z dvorne;
strany na Urover terénu.
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IT. 2 Predmetom diela d’alej je:

- doddvka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stlade
s STN spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) material, précu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie, v poZadovanom rozsahu
stavby;

- dodavky takého materidlu, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si
ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduji. Takymito &astami diela st
najmé avSak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné
prvky, konStrukénd vystuZ, montdZny materidl, poZiarne utesnenie prestupov
cez konStrukeie, atd’., ak si to povaha diela vyZzaduje;

- predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentécie
a vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim
do diela;

- spracovanie reviznych sprdv, vedenie prevadzkovych dennikov a mn4vodov
na obsluhu technickych zariadeni dodanych v rémci realizdcie stavby, potrebnych ku
kolaundacii stavby a k jej riadnemu uZivaniu;

- vykonanie individudlnych skiSok zariadeni a materidlov, funkénych sktgok
a prevadzkovych skusok. V pripade nevyhovujtcich vysledkov je zhotovitel’ povinny
zabezpecit’ ich opakovanie;

- riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skiiSok zariadeni, uradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni, o bezpednej prevadzke stavby. Zhotovitel' je
povinny uskutoénit’ 72-hodinové komplexné vyskusanie, pri¢om bude v plnej vyske
znéSat’ néklady na energie a prevadzkové média pri takychto skuskach. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit' vSetky vyzadované revizne sprdvy, osveddenia, certifikaty
a prehlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobko;

- vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia (3x pare) a 2x v elektronicke;j
podobe Autocad s prehl'adnym zoznamom vietkych vykresov;

- vypracovanie dokumentacie realizaéného projektu (3x pare) a 2x v elektmmckeJ
podobe Autocad s prehl'adnym zoznamom vietkych vykresov;

- zagkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodcwanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyzaduje; :

- poistenie stavebnych prac voéi Skodam spbsobenych tretej strane a stavebnej asti
zhotovitel'a;

- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objedndvatelovi prevadzkového
poriadku a stanovenie podmienok zaru¢ného a poziruéného servisu na &asti diela,
ktoré si to vyzaduju;

- spracovanie prehladného kalendédra pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho
Cast. Dokumentacia bude odovzdand v prehl’adnej forme vratane zoznamov; '
- spracovanie prevadzkovych alebo manipulanych poriadkov oprdvnenou osobou
a ich schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho &asti vyZaduje. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky &asti diela bola
vykonané prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéruky;

- predmetom diela je taktieZz prvd Gdrzba, zdrudné opravy a servis vsetkych
mechanickych, elektrickych a obsluznych instal4cii predmetu diela po dobu 1 roka
od cdovzdania diela, ak si to povaha diela vyZaduje. Néklady s tym spojené su
suCast’ou ceny diela;

- zabezpeceme staveniska a jednotlivych pracovisk pre prdcu v nepriaznivom podasi
a v zimnom obdobi vratane dogasného temperovania potrebnych priestorov, aby mohli
byt vykondvané vSetky prace v stlade s technologickymi predpismi;



- Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udr¥iavanie poriadku
na stavenisku, Cistenie pléch a komunikdcii, ktoré boli znegistené v ddsledku prac
zhotovitela;

- spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizdciu stavby podla § 13 zdkona
¢. 254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontroldch ako aj jej
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie;

- vykon koordindcie na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci v rozsahu podla § 3 a § 6 zdkona & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko vrdtane vypracovania
planu BOZP;

- spracovanie mesacnej spravy o postupe prac a fotodokumentacia pred realizdciou,
pocas realizécie a po ukonéeni fakturaéného obdobia;

- potvrdenie spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve.

II. 3 Ak dojde pri realizdcii diela k akymkol'vek zmendm, doplnkom alebo rozsireniu
predmetu diela, vyplyvajicich z podmienok pri realiz4cii diela alebo z odbornych znalosti
zhotovitel'a, predpokladd sa, Ze prace a doddvky im realizované boli v predmete diela a v jeho
cene zahrnuté. Zhotovitel mé rozsiahle skusenosti v oblasti zmluv dohodnutych na pevnt
cenu pre stavby a je dostatone.obozndmeny so Specifickymi podmienkami staveniska
a so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikujti k oceneniu projektu vratane akejkol'vek
polozky pozadovanej pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie st identifikované
v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel ukongil hibkovt pripravu zmluvne] dokumentécie
a potvrdzuje, Ze jeho cena zahfila prvky, materidly a projekt, ¢i uZ to bolo popisané alebo nie.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze jeho zmluvné cena plne zahffia vetky predpokladané poloZky,
oCakdvané skisenym zmluvnym partnerom pre projekt takéhoto charakteru.

II. 4 Ak dojde pri realizdcii predmetu diela k akymkolvek zmendm, doplnkom alebo
roz8ireniu  predmetu diela na zéklade poziadavky objedndvatela, je objednavatel
zhotovitel'ovi stpis tychto zmien, ktory zhotovitel’ oceni podla jednotkovych cien pouZitych
pre navrh ceny diela a ak to nie je mozZné, tak podla redlnych opodstatnenych nakladov, ktoré
vie zdokladovat’ a o tychto zmendch uzavra obe strany dodatok k zmluve.

II. 5 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit a financovat vsetky subdod4vatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu podl'a oddielu X.

II. 6 Bez pisomného stihlasu objedndvatel'a a zodpovedného projektanta nesmu byt pouZité
iné materidly, technolégie alebo zmeny voéi projektovej dokumentdcie pre stavebné
povolenie a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori prilohu z k ZoD. Zéroveti sa
zhotovitel' zavizuje a ruci za to, Ze pri realizicii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je
v Case jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objedndvatela vykovat’ okamZite ndpravu tak, aby objedndvatel’ ani iny subjekt
z tohoto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat’
odsthlasent dielenski dokumentaciu a technologicky postup.

I1. 7 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit objednavatel'ovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani
diela vyhotoveného podla tejto zmluvy i projektovi dokumentéciu skuto¢ného stavu s tym, Ze
nutnu Cast’ projektovej dokumentécie bude mat’ k dispozicii pre kolaudéaciu diela.

@«



II. 8 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
ktoré ma vykonaf, Ze si mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizécii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
su na realiz4ciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnuté touto zmluvou) odraza vietky
podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré sktiseny zhotovitel mé oddvodnene predvidat’.
Pokial' zhotovitel' objednévatelovi pisomne neozndmil v ponukovych podkladoch
rozoznatené nesprévnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery a ostatné
nedostatky a nevzniesol ani némietky, i nevyjadril pochybnosti, m4 sa za to, Ze v pripade, ak
takéto skutoénosti existuju, st sugastou dohodnutej ceny.

II. 9 Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v&as zhotovenu stavbu prevziat’ a dohodnutu cenu
uvedent v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatit’,

ODDIEL IIL - CAS PLNENIA

III. 1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace okamZite po nadobudnuti Gi¢innosti tejto
zmluvy o dielo. Stavebné prace na realizécii diela zahdji najneskor do 7 dni od nadobudnutia
UCinnosti zmluvy. Ak nezahaji zhotovitel prace na realizdciu diela ani do siedmych dni po
dohodnutom termine zahdjenia, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, je objedndvatel
opravneny od zmluvy odstupit’.

Objedndvatel’ je opravneny posunut’ termin zahdjenia na iny mesiac (maximalne viak o §tyri
mesiace). V tomto pripade je zhotovitel opravneny o rovnaky ¢as upravit’ termin dokongenia.

III. 2 Ak zhotovitel’ nezah4ji stavebné préce v dohodnutom termine v zmysle dohody podla
bodu 1111, je povinny zaplatit’ objednévatelovi zmluvns pokutu vo vyske 0,1 % zceny diela
za kazdy deil omeskania, a to od prvého dia omeskania .

IIL. 3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a drobnych chyb a pripravi dielo na
odovzdanie objedndvatelovi najneskdr do 3 mesiacov odo dia Ucinnosti zmluvy. Ak
zhotovitel' ukon¢f a odovzd4 dielo pred dohodnutym terminom, dohodli sa obe strany, Ze
finanéné vyrovnanie je objedndvatel opravneny vykonat' tak, akoby stavba bola dokondens v
dohodnutom termine ukondenia.

IIl. 4 Ak sa zhotovitel' dostane do ~omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit
objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela za kaZdy den
omeskania (rozumie sa cena bez DPH). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je
dotknuté prédvo objednévatela na nghradu Skody a uslého zisku, ktoré mu vznikna .
oneskorenim zhotovitel’a, ani ich vyska.

ODDIEL 1V - CENA DIELA

IV. 1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvorf
neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha &. 1). Ceny za stavebngé
a inZinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st limitné
a neprekrocitelné. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vSetko, o je
k vybudovaniu diela potrebné predovietkym:

a) nakladov na riadne dokon&enie diela a funk&né ski Sky;



b) ndkladov na zriadenie dodasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia viitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,..), skladok a nakladov
s tym spojenych;

¢) dogasného zaberu inych ploch potrebnych pre realizdciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti;

d) vietkych subeznych narokov zhotovitela, ako aj obchodnych priraZzok;

e) ndkladov na dopravu a colné poplatky;

f) nékladov a poplatkov za odvoz prebytodného materialu, odpadu a sute z realizécie diela;

g) nakladov na vyrobnu dokumentéciu, ktord bude vyhotovend na zdklade dokumentacie
pre vyberové konanie ¢i realizaéne; dokumentacie;

h) nékladov na dokumentéciu (vykresy) realizatného projektu a skuto¢ného vyhotovenia
diela;

1) nakladov na skudky a vyhodnotenie akosti, ndkladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skgok (v&itane nikladov na energiu) a na odborné posudky, osveddenia, skusky
a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii;
j) nakladov na navody a manudly k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku;

k) nékladov na vietky prace yykondvané za ulelom splnenia podmienok uvedenych
v stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov;
1) nékladov na poistenie; o

m) zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel' v tejto stvislosti zhotovitel prehlasuje, Ze je plne oboznémeny z rozsahom
a povahou predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce trvalého a do¢asné¢ho
charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— prekontroloval zadanie;

— preveril miestne podmienky;

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednéavatel'a
zndme ku diu uzavretia tejto zmluvy.

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke si pevné a obsahuju vietky néklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a.

Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkove ceny
majil zavizny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocetiovanie dodato¢nych prac
vyziadanych objednavatel'om.

IV. 3 Celkova cena diela je stanovend dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 71.335,08 EUR (Sedemdesiatjedentisictristotridsat’pat’ eur, osem
centov)

K cene bude pripo¢itand DPH podla zakona.
Této cena je dohodnutd ako cena maximalna a nesmie byt prekrodena.

IV. 4 Cena mod¥e byt prekrodend len v pripadoch:
a) Ak objednévatel bude pozadovat vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie sd

predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva

vykonanie tychto prac;

b) Ak v priebehu vystavby ddjde k zmenam DPH.

4%
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IV.'5 VSetky dodatoéné prace, zmeny alebo rozsirenia, musia byt’ vZdy pred ich realizciou
pisomne odstthlasené objednavatelom, vratane ich ocenenia. Ak zhotovitel vykond niektoré
prace bez pisomného sthlasu objedndvatela, ma objednévatel’ pravo odmietnut’ ich Ghradu.

IV.6 V pripade, Ze zhotovitel’ nebude realizovat’ ¢ast’ diela bude tato &ast’ od ceny odpocitana
v zmysle bodu IV. 2.

ODDIEL V. - FAKTURACIA, ZALOHY

V. 1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoglo
k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela obsahovat’ i prace, ktoré neboli objedndvatelom
odsthlasené, je objednédvatel opravneny uhradit’ len ta ast’ faktiry, s ktorou sthlasi.
Na zvyS8nu Cast’ faktiry nemdze zhotovitel uplatiiovat’ Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajice
z petiazného dlhu objedndvatela.

V. 2 Objedndvatel’ uhradi fakturu zhotovitela najneskér do 30 dni po jej dorudeni, pridom
za termin thrady faktury je povazovany defi odpisu prisludnej Ciastky z G¢tu objednévatel’a.

V. 3 Zhotovitel’ fakturuje cenu diela nasl.:
Podla odstihlaseného stipisu skutotne vykonanych prac.

V. 4 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri thrade faktury, je objednavatel
povinny zaplatit' zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena bez DPH) za kazdy deti omegkania.

V. 5 Objednavatel’ je opravneny vykondvat’ kontrolu v8etkych cien materidlov a akychkol'vek
subdodévatel'skych faktur. Ak toto svoje prévo uplatni, je povinny tak uéinit’ pisomne, pri¢om
zhotovitelovi vopred oznédmi ktoré doklady poZaduje predloZit’. Zhotovitel’ je potom povinny
k stpisu vykonanych prac prilozit faktury za materidl alebo faktiry subdod4vatelov.
Bez tychto dokladov bude jeho faktira neplatna.

V. 6 V pripade, Ze objednévatel'ovi vznikne podla tejto zmluvy nédrok na zmluvna pokutu
alebo inl majetkovti sankciu vo&i zhotovitelovi, je objedndvatel’ opravneny nasledujicu
faktiru zhotovitel'a za vykonané prace vratit a poZadovat’ Upravu fakturovanej &iastky tak, 7e
fakturovand G&iastka bude zniZend o vzniknutd majetkovi sankciu. Zhotovitel’ je povinny
taktito poziadavku akceptovat’. ’ )

V. 7 Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonédvania platieb zhotovitel’a
za vykonané prace pri rozhodujtcich subdodévkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto
zmluvnych zdvédzkov medzi zhotovitelom a rozhodujticimi subdodavatelmi by vézne ohrozilo
zmluvny termin dokonéenia diela, ma objednavatel’ pravo vykonat® platby za vykonané prace
priamo tymto subdoddvatelom. O takto vykonané platby sa znizi priama uhrada
zhotovitel'ovi.



ODDIEL VI - STAVEBNY DENNIK

VI. 1 Zhotovitel’ je povinny viest’, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonéva,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Najmi je povinny zapisovat’ tdaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, zddvodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, poCet 0s6b na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

VI. 2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela;
- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a;
- n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovévatela PD;
- identifika¢né idaje stavby podl'a projektu;
- prehl’ad v8etkych vykonanych skusok akosti;
- zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov;
- zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby.

VI. 3 V3etky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

VI. 4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela
stavbyveduci vZdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy len
objednavatel’, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy Statnej spravy. ‘

VI. 5 Ak nesuhlasi stavbyvedtci so zapisom, ktory vykonal objednévatel’ alebo nim povereny
zastupce, pripadne spracovévatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo dia zdpisu, inak sa
predpokladé, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

VI. 6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo dria, inak sa predpokladd, ze
s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatoénych prac. '

VI. 7 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluZit’ ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

VI. 8 Vyluky stavebnych prac pocas dni z dovodu nepriaznivych klimatickych podmienok
budi zaznamenané v stavebnom denniku.

ODDIEL VII - STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ur¢eny projektovou dokumentéciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
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VII. 1 Objednéavatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko najneskér tri dni pred zahdjenim
stavebnych préc.

VIL. 2 Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ riadne vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa
riadne starat’ o zdkladné smerové a vyskové body a to az do odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytyCenie jednotlivych objektov
a zodpoved4 za jeho spravnost’. Prace s tym spojeré st sti€astou navrhnutej ceny. (Posledna

veta plati i pre body VIL 3, VIL. 5, a VIL 6).

VII. 3 Zhotovitel' je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi
a tieto bud’ vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela
nedoslo k ich poskodeniu.

VIL. 4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikécii, zabezpeduje zhotovitel’ a hradi aj vetky pripadné poplatky.

VII. 5 Ak v suvislosti so zahdjenim prdc na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo
premiestit’ dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto
prace zhotovitel. Zhotovitel d'alej zodpovedd i za umiestiiovanie, premiest'ovanie
a udrziavanie dopravnych znadiek a doasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom
vykonévania préc.

VIL. 6 Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu aje
povinny odstrafiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomne;j
vyzve zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpeéi tieto prace objedndvatel a ndklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitela (zniZenou uhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym
zépoctom).

VII. 7 Objednéavatel’ mé pravo nezahajit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé usporiadany zvys$ny materidl alebo ak nie je
odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnyeh pracach a pod.

VII. 8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’
stavenisko a upravit' ho tak, ako urduje projektova dokumentdcia. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednéavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy den, podas
ktorého bude stavenisko uzivat’ neoprdvnene, a to az do dila vypratania staveniska.

ODDIEL VIIL - VYKONAVANIE DIELA

VII. 1 Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred
ku kontrole a k prevereniu vSetkych vykonanych préc, ktoré v d’alSom postupe budi zakryté
alebo sa stand nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objedndvatel'a odkryt’
préce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj ndklad. V pripade ak sa
objedndavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny
pokradovat’ v pracach resp. objednavatelom poZadované neskorsie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel’.



Objedndvatel’ moze urcit’ svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude k dispozicii po¢as celej doby plnenia zmluvy a ktory bude aspoii raz denne kontrolovat
priebeh a kvalitu realizovanych préac a dodavok.

VIIL. 2 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedéd za bezpetnost’ a ochranu zdravia vetkych osdb
v mieste staveniska, predovSetkym v zmysle nariadenie vliady SR & 510/2001 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a zabezpedi
vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel’
zavizuje uhradit’ zmluvni pokutu 500,- € za kazdy dokdzany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznaleni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelov a budd nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a helmu. f)a].ej sa zhotovitel
zavézuje dodrziavat’ hygienické predpisy.

VIII. 3 Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdoddvatel'ov, majuci prislusni kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je
zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je
v sulade s §551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom
na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost® zistit” pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti .

VIII. 4 Zhotovitel’ je povinny pri realizdcii diela dodrziavat’ vietky zévdzné a aj doporudené
STN, bezpeCnostné predpisy, vSetky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akékol'vek koda, nesie vietky vzniknuté
naklady zhotovitel’.

VIIIL. 5 Zhotovitel je povinny zabezpe¢it dielo proti kradezi.

VIIL 6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny proti Skodam spdsobenym jeho ¢innostou, vratane
moznych 8kdd pracovnikov zhotovitel'a a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel’ nesie voéi
objednéavatel'ovi zodpovednost’ za $kody spdsobené &innostou svojich subdodévatel'ov, ako
by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednavatel'ovi pred zahajenim
préc.

VIII. 7 Ak ¢innost'ou zhotovitela dojde k spdsobeniu $kody objedndvatelovi alebo inym
subjektom z ddvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich
zo zakona STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajtcich z tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny
bez zbytotného odkladu tito $kodu odstranit” a ak to nie je mozné, tak dokdzanu kodu
finanéne uhradit’. Vietky ndklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

VIII. 8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objedndvatel je oprdvneny odmietnut’ zdstupcu, eventudlne
po predchddzajicom upozorneni poZadovat’® vymenu skér schvéleného zéstupcu.
Objedndvatel’ moZe takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorikoI'vek osobu zamestnant zhotovitel'om alebo jeho subdod4vatel'om, ktora podla nizoru
objednévatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom
plnenf svojich povinnost, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovand
objednavatel'om za neziadtcu. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitelom
¢o najskor nahradend inou osobou.
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VIIL. 9 Zhotovitel' garantuje, Ze budy pouZité materidly, vyrobky a technolégie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

VIIL.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej

¢innosti a &innosti priamych dodévatelov objednévatela podla prislusnych zaviznych
predpisov a nariadeni.

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA

IX. 1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznimit objednévatel'ovi najneskér 15 dnf vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objedn4vatel je potom povinny najneskér do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit’ preberacie konanie
a riadne v fiom pokradovat’.

IX. 2 Ak zhotovitel oznémi objedndvatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, e dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukondené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit’ objednévatelovi vietky naklady tym
vzniknuté a zmluvnd pokutu vo vyske 500,-€.

IX. 3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit pri preberacom konani:

- z&pisy a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty);

- zapisy o preveren{ rozvodov, prac a konstrukeif zakrytych v priebehu prac;

- zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
sktskach;

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo forméate Autocad;

- stavebny dennik (pripadne denniky);

- aktudlny geometricky plan potvrdeny Katastrdlnym uradom ako aj ndkres nového objektu
do pozemkovej mapy;

- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokondené a schopné odovzdania.

IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis, v ktorom sa okrem iného
uvedie i supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich
odstranenia. Ak objednéavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest' do zapisu svoje
dovody.

IX. 5 Dielo je povaZované za ukonené po ukon&eni vSetkych préc uvedenych v oddiely II.
tejto zmluvy, ak su ukondené riadne a zhotovitel odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené
v bode IX. 3. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym def, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu.

IX. 6 Objednavatel’ ma pravo prevziat’ i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky
a chyby v termine uvedenom v z4pise o odovzdani a prevzati.

Ak zhotovitel' neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je
povinny zaplatit’ objednévatelovi zmluvni pokutu 200,-€ za kazdu chybu a def omeskania
s jej odstranenfm. Objedn4vatel’ nie je povinny prevziat' dielo vykazujtice nedostatky alebo
drobné vady.



IX. 7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady i ked’
by sa domnieval , Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néklady na odstrinenie v tychto
spornych pripadoch nesie aZz do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel
k odstraneniu nedostatkov a drobnych vdd v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor v8ak do 5 dni po pisomnom vyzvani objedndvatela, zjedndvaji obe
strany zmluvnt pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy deri, o ktory zhotovitel’ k ich odstréneniu
pristapi neskor.

ODDIEL X — ZARUKA

X. 1 Zhotovitel’ poskytuje za dielo uvedené v oddieli II. zaruku v dizke 60 mesiacov s tymito
N V}'fnimkami

- pri dodavkach zariadeni, ktoré maji svoje zéru¢né listy je zéru¢na lehota poskytovand
v diZke tam uvedenej, pri dodédvkach zariadeni bez z4ruénych listov v dizke, ktord stanovi ich
vyrobea, minimalne 24 mesiacov a neoddelite'nou st¢ast'ou tejto zmluvy je menovity zoznam
tychto vyrobkov.

Pocas tejto lehoty zodpoveda za vady, ktoré objednévatel zistil a ktoré véas reklamoval.

X. 2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného
odkladu po ich zisteni. V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.
Dalej v reklamécii moZe objednavatel uviest’ svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje
vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanént ndhradu.

X. 3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dnf po doru¢eni reklamécie pisomne oznamit’,
¢i reklamdciu uznava, akd lehotu navrhuje pre odstrdnenie vad alebo zakych ddvodov
reklamdciu neuznéva. Ak tak neurobi, predpokladd sa, Ze reklaméciu objednévatel’a uzndva.

X. 4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaru¢nej lehoty, pri¢om
1 reklamécia odosland objednévatelom v posledny deti zérugnej lehoty sa povaZuje za véas
uplatnend.

X. 5 Zhotovitel' je povinny pristipit’ neodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady,
najneskér vSak do piatich dnf po doruceni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu
neuzndva. Ak tak neurobi, je povinny uhradit’ objednédvatelovi zmluvnd pokutu 500,-€
za kazdy def, o ktory k odstrineniu vad pristipi neskor. Objednévatel’ m4 okrem dohodnutej
zmluvnej pokuty narok na pripadnt néhradu $kody a uglého zisku. Naklady na odstrinenie
reklamovanej vady nesie zhotovitel' i v spornych pripadoch, az do vydania expertného
posudku.

X. 6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni
po doruceni reklamécie objednévatela, je objednévatel’ opravneny poverit’ odstrénenim vady
ind Specializovand firmu. VSetky tieto vzniknuté néklady uhradi objednavatelovi zhotovitel’.
Zhotovitel' tymto sthlasi s jednostrannym zapoStom tejto pohPadivky objedndvatela
so zavdzkami vo&i zhotovitelovi.

X. 7V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objedndvatelovi je zhotovitel povinny pristipit k jej odstratiovaniu neodkladne
a pracovat’ na nej az do uplného odstranenia.
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ODDIEL XT - ZMENA ZMLUVY

XL 1 Tato zmluvu je moZné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®, Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
nepovazuju. '

XI. 2 Ak nastant u niektorej zo stran skuto¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
povinnd to ihned’ bez zbyto&ného odkladu oznimit druhej strane a vyvolat rokovanie
zastupcov opravnenych k podpisu zmluvy.

XI. 3 Ak sa rozhodne niektord zo stran od tejto zmluvy odstapit’ z doévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznimit druhej strane s uvedenim
terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstupeni musi byt d’alej uvedeny ddvod
odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviuje.
Inak je odstpenie neplatné.

XI. 4 Ak nestihlasi jedna zo stran s dévodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinnd to pisomne ozndmit’ bezodiladne po doruceni oznamenia o odstipeni.
Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpokladd sa, Ze s dovodom odstiipenia stthlasi. Do uplynutia
tejto doby je zhotovitel’ povinny zabezpeCit’ straZenie zhotovovaného diela a vykonat’ vietky
potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknut’ Ziadne kody.

XI. 5 Ak odsttpi niektord zo stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti,zmluvnych strén su nasledujtce:

- zhotovitel' vykond stipis vietkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

- zhotovitel' vykond finanéné vy¢islenie vykonanych préc, poskytnutych zéloh a spracuje
Ciastkovu koneént fakturu,

- zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materiél, ak sa strany nedohodnt inak,

- zhotovitel’ vyzve objednévatel'a k &iastkovému prevzatiu diela a objednévatel’ je povinny
do troch dnf od dorudenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

- po Ciastkovom prevzati vykonanych préac dohodnil obe strany pisomné zrusenie zmluvy,

- strana, ktord dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinng uhradit druhej strane
v8etky ndklady jej vzniknuté z ddvodu odstiipenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovi
zmluvnu pokutu vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela.

XI. 6 Objednavatel' je opravneny previest’ svoje prdva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na tretiu osobu. Ak objedndvatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajuce na inti osobu, je povinny toto neodkladne oznimit pisomne
zhotovitelovi. Zhotovitel’ je opravneny previest svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajlice na ind ‘osobu len s pisomnym sthlasom objednévatela.

ODDIEL XII. - ZAVERECNE USTANOVENIA

XIL. 1 Obe strany vyhlasujt, Ze doglo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.



XII. 2 Nérok na zmluvnu pokutu v zmysle bodu XII.2 tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny
jednostranne zapoditat’ v deti ked” sa dozvie o poruSeni zdvizku zhotovitel'a. Jednostranny
zépocet bude vykonany so zdvizkom objednavatela vo&i zhotovitelovi na vyplatenie
zadrziavanej ¢iastky v zmysle bodu V 4. tejto zmluvy.

XII. 3 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane
objednévatela dva zhotovitel’.

XII. 4 Vsetky dohody, uzavreté¢ pred podpisom tejto zmluvy a v jej.obsahu nezahrnuté,
stracaju diiom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk&né postavenie osob, ktoré
predzmluvné dohody uzavreli.

. XII. 5 Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost
dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a.

XIL.6 Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm
a o zmene a doplnen{ niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon ¢ 211/2000 Z. z.“) zabezpedi ochranu préav zhotovitela
vyplyvajicich z § 17 Obchodného zékonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11
Obcianskeho zékonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objednévatel’ konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy
o dielo (vratanej jej priloh), ktoré su vysledkom dusevnej ¢innosti zhotovitel'a, nakolko:

a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. ¢) zékona ¢ 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych
prostriedkov; ‘

b) tieto vznikli z Cinnosti zhotovitel'a, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona
¢. 211/2000 Z. z. a zhotovitel si su¢asne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)
zékona ¢. 211/2000 Z., a to vyjadrit’ nesuhlas so spristupnenim informadcif;

c) tieto zhotovitel' chréni zodpovedajicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho
internom predpise.

Objedné'vatel’ v nadvéznosti predchadzajice ustanovenia tohto ¢&lanku zabezpedi
anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny sposobom znemoznenie Citatelnosti)
tych udajov, ktoré: :

a) zhotovitel’ oddeli od zmluvy, prlpadne ostatnych zdznamov stvisiacich so zmluvou, krycim
listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujucimi idaje majice charakter obchodného
tajomstva;

b) obsahujti idaje o bankovom spojent a &isle Gétu zhotovitela,

¢) obsahuji tidaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vsetky udaje tykajice sa
moznosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).
Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla predchddzajiceho odseku tohto &lanku nie je
v sulade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zékonnika dotknutd tw&innost’ tych
ustanoveni zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

XIL7 Prava a povinnosti zmluvnych strén neupravené v tejto zmluve sa riadia prislunymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov
platnych a uéinnych v Slovenskej republike.
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XIL.8 Zmluvné strany sa zavdzuji riesit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutérnych orgdnov. V pripade, ¢ spor sa
nevyriesi dohodou, ktorédkol'vek zo zmluvnych strén je opravnend predloZit’ spor na rie§enie

prislusnému v8eobecnému sudu v SR.

Objednéavatel’:

Datum: 13.06.2018 7y 1 = -
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SP PLUS s.r.0., :[‘ ava
JUDr. Vladimir Stiglinc
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