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Zmluva o dielo
Realizdcia odkanalizovania dvora byvalého SOU Vrbove.

| uzatvorend podl'a ust. § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

Objednavatel’:

Nézov: Mesto Vrbové

Sidlo: Ulica gen. M.R. Stefanika &. 15/4, 922 03 Vrbové

Statutarny zéstupca: Dott. Mgr. Ema Maggiova, primétorka mesta
“1CO: 003 13 190

Bankové spojenie: Vseobecnd uverova banka, a. s.

SK78 0200 0000 0000 2712 7212

(d’alej len ,,0bjedndvatel’ )

Zhotovitel’:

Nazov : SP PLUS s. r. o.

Sidlo: ul. Trstinska 9, 917 00 Trnava
Statutarny zastupca JUDr. Vladimir Stiglinc
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Jozef Pilo

ICO: 36762377

DIC: 2022354400

IC DPH: SK 2022354400

Bank. spojenie : Tatra Banka

Cislo uétu: SK73 1100 0000 0029 4504 2671

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro,
vlozka €. 19887/T

(dalej len ,,zhotovitel’”)

ODDIEL I. - ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st oprévnent tito zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je oceneny
vykaz vymer, ktory tvori prilohu €.1 te¢jto zmluvy.

1. 1 - Zistupcovia pre veci technické

a) Zastupca objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych préc a predbeznym preroktivanim zmien a doplnkov diela:

Ing. Gabriela Valova - tel. 0915/769375; e-mail: vystavbal @vrbove.sk;




Uvedeny zéstupca je oprdvneny vykonavat' rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia vykondvania stavebnych préc alebo ich ¢asti;,
- odstrénenia alebo ndhrady materialov a préc, ktoré nie su v stlade s podmienkami
zmluvy;
- vylu¢enia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela;
- pozastavit’ stavebné prace.

b) Zdistupca zhotovitePa, povereny riadenim stavebnych préc, koordinaciou subdodégvatel'ov
a riedenim vietkych problémov stvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,,stavbyvediici®):

.. Pavol Buchcdr - tel.&.:091 ; e-mail:  @spplus.sk;

¢) Tito uvedeni zastupcovia st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodntt’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich abe strany vo veciach technickych,
musi byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

L. 2. Definicie zdkladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin,,stavba“ - tento termin moze byt nazyvany aj ako ,,prace zhotovitel'a® alebo ,,dielo*
arozumeju sa nim vSetky projektové, pripravné, demaladné a stavebno-monténe préace
a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh;

(b) Termin ,,stavenisko* - priestor, na ktorom zhotovitel zabezpeCuje vykondvanie stavebno-
montaZnych a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela;

(¢) Termin ,harmonogram stavby* - je Casovy plan, ktory je odsuhlaseny objedndvatelom
a uvedeny v prilohe tejto zmluvy;

(d) Termin ,,dokumentdacia zhotovitel’a* - je vietka dokumentécia, dielenska alebo ind, ktoru
zhotovitel’ spracuje v stvislosti s pripravou a realizdciou diela;

(¢) Termin ,zmeny* - su vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, Specifikované
alebo vyziadané objednavatelom, predovSetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov
realizécie diela.

ODDIEL II. - PREDMET DIELA

IL. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel’ zavézuje vykonat' za podmienok stanovenych touto
zmluvou a v ase dohodnutom touto zmluvou vSetky prace a dodavky pre stavbu:

Realizdcia odkanalizovania dvora byvalého SOU Vrbové,
Stavba bude realizovan4 na kat. izemi mesta Vrboveé.

Predmet zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumenticii pre stavebné povolenie
Realizicia odkanalizovania dvora byvalého SOU Vrbové, vypracovanej spolognostou
POLLAK, s.r.0., konatel Ing. Jozef Pollak ponukou zhotovitel'a a poZiadavkami objednavatel’a
ako aj v Specifikdcidch uvedenych vo vykaze vymer, ktory je tvorf v prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy
aje jej neoddelitelnou stdastou. Parametre uvedené ¢o sa tyka mnoZstiev - kubattir v
projektovej dokumentacii (vratane technickych sprav) a v $pecifikdciach maju nezdviznu
hodnotu ’



IL. 2 Predmetom diela d’alej je:
- dodévka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stlade
s STN spojené s realizéciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, prcu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie, v poZzadovanom rozsahu
stavby; ' A
- dodavky takého materialu, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentécii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito Castami diela st najma
aviak nie vylu¢ne pomocné konstrukeie a prvky (trvalé alebo do¢asné), kotevné prvky,
konStruk¢éna vystuz, montaZzny materidl, poZiarne utesnenie prestupov cez konstrukcie,
atd’., ak si to povaha diela vyiZaduje;
- predkladanie na schvélenie zdstupcovi objednévatela: technickej dokumentéicie
a vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov.pred ich pouzitim a zabudovanim do diela;
- spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a navodov na obsluhu
technickych zariadeni dodanych v rdmci realizacie stavby, potrebnych ku kolaudécii
stavby a k jej riadnemu uZivaniu;
- vykonanie individualnych skaSok zariadeni a materidlov, funkénych sktgok
a prevadzkovych skuSok. V pripade nevyhovujtcich vysledkov je zhotovitel' povinny
zabezpecit ich opakovanie;
- riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skuSok zariadeni, tradnych skugok
vyhradenych technickych zariadeni, o bezpe&nej prevadzke stavby. Zhotovitel je
povinny zabezpeCit' vSetky vyZadované revizne spravy, osveddenia, certifikéty
a prehldsenia o zhode tykajtce sa diela, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov;
- zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitefom dodévanych zariadent, ak si to povaha
diela vyzaduje;
- zabezpeCenie staveniska a jednotlivych pracovisk pre pracu v nepriaznivom podasi
a v zimnom obdobi vratane do¢asného temperovania potrebnych priestorov, aby mohli
byt vykonévané vetky prace v sulade s technologickymi predpismi;
- Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrZiavanie poriadku
na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znedistené v dosledku prac
zhotovitel’a;
- vykon koordindcie na stavenisku z hadiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci v rozsahu podla §3 a §6 zakona & €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko vratane vypracovania planu
BOZP;
- spracovanie mesacnej spravy o postupe prac a fotodokumentécia pred realizaciou,
pocas realizécie a po ukonderi fakturaéného obdobia;
- potvrdenie spraveu sklddky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozZstve.

II. 3 Ak déjde pri realiz4cii predmetul diela k akymkol'vek zmendm, doplnkom alebo roz§ireniu
predmetu diela na zéklade poziadavky objednéavatela, je objednavatel zhotovitelovi stpis
tychto zmien, ktory zhotovitel' oceni podla jednotkovych cien pouZitych pre navrh ceny diela
a ak to nie je mozZné, tak podla redlnych opodstatnenych ndkladov, ktoré vie zdokladovat’
a o tychto zmenéch uzavrt obe strany dodatok k zmluve.



I1. 4 Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' a financovat’ vetky subdodavatel'ské prace zhotovitel’a
a nesie za nich zruku v plnom rozsahu v zmysle oddielu X.

II. § Zhotovitel’ zavézuje a rudi za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny materidl, o ktorom
je v Case jeho pouzitia zndme, Ze je $kodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednévatela vykovat” okamzZite ndpravu tak, aby objedndvatel ani iny subjekt
z tohoto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahsjenim kazdej prace je potrebné mat’
odsuhlasent dielensku dokumentéciu a technologicky postup.

IL. 6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
ktoré ma vykonat’, Ze s mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné
k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
. narealizdciu diela nevyhnutné.

II. 7 Objednéavatel’ sa zavézuje riadne a véas zhotovenu stavbu prevziat’ a dohodnutd cenu
uvedenu v oddiely V. tejto zmluvy zaplatit’.

ODDIEL IIL - CAS PLNENIA

IIIL 1 Do Styroch mesiacov od podpisania zmluvy. V pripade, Ze sa zmluvné strany dohodnu,
je moZné termin plnenia predlZit’, najviac viak o tri mesiace.

ODDIEL IV - CENA DIELA

IV. 1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvori neoddelitenu
sucast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha &. 1). Ceny za stavebné a inZinierske
objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, su limitné a neprekrocCitel'né. Pokial
nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vSetko, ¢o je k vybudovaniu diela
potrebné predovsetkym:

a) nakladov na riadne dokondenie diela a funkéné skusky;

b) nékladov na zriadenie dogasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stréZenia véitane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov skladok a nakladov s tym spojenych;

¢) vSetkych stibeZnych nérokov zhotovitel'a, ako aj obchodnych prirdzok;

d) nakladov na dopravu a colné poplatky;

e) nékladov a poplatkov za odvoz prebytodného materidlu, odpadu a sute z realizacie diela;

f) nakladov na vyrobnu dokumentaciu, ktord bude vyhotovend na zdklade dokumentécie
pre vyberové konanie ¢i realizaénej dokumentécie;

g) nakladov na dokumentaciu projektu skutoéného vyhotovenia diela;

h) nékladov na skusky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skugok a na odborné posudky, osvedCenia, skudky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii; '

i) nakladov na nidvody a manuély k prevadzke a udrZbe v slovenskom jazyku;

J) zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany.,

Zhotovitel' v tejto suvislosti prehlasuje, Ze je plne oboznémeny z rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze sprdvne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dodasného charakteru, ktoré su
nevyhnutn¢ pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— prekontroloval zadanie;



-

— preveril miestne podmienky;

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vetky svoje poziadavky na objednévatel’a
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zdvizny
charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych
objednévatel'om. ‘

IV. 3 Celkové cena diela je stanovend na zéklade vysledkov verejného obstardvania takto:
Cena diela s DPH: 116 583,44EUR ((ednostoSestnast’tisicpét’stoosemdesiattri eur,
Styridsat’$tyri centov) Tato cena je dohodnuté ako cena maximalna, pri 20% DPH a nesmie
byt prekrocena.

IV. 4 Cena moze byt prekrocend len v pripadoch:

a) Ak objednavatel’ bude pozadovat’ vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie st predmetom
oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy;

b) Ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

IV. § Vsetky dodatocné préce, zmeny alebo rozsirenia, musia byt vzdy pred ich realizaciou
pisomne odsuhlasené objedndvatelom, vratane ich ocenenia. Ak zhotovitel’ vykona niektoré
prace bez pisomného suhlasu objedndvatela, ma objednavatel’ pravo odmietnut’ ich thradu.

IV. 6 V pripade, Ze zhotovitel' nebude realizovat’ ¢ast’ diela, bude tato Cast’ diela od ceny
odpoéitana v zmysle bodu IV. 2.

ODDIEL V. - FAKTURACIA, ZALOHY

V. 1 Ak nedbjde medzi obidvomi siranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
dodanych prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu.
Ak bude faktira zhotovitela obsahovat’ i prace, ktoré neboli objedndvatelom odsuhlasené, je
objednavatel’ opravneny uhradit’ len ta ast’ faktary, s ktorou suhlasi. Na zvyS$nu Cast’ faktary
nemdze zhotovitel' uplatiiovat’ Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajuce z petiazného dlhu
objednévatela.

V. 2 Zhotovitel fakturuje za préce raz mesadne na zaklade odsthlaseného supisu skutone
vykonanych prac. Supis skutoéne vykonanych prac odsthlasuje zastupca objednéavatel’a. Na
odsuhlasenie stpisu skutoéne vykorianych prac ma objednavatel tri pracovné dni. Ak sa do
troch pracovnych dnf nevyjadri k stpisu skutoéne vykonanych préac, ma sa za to, Ze so supisom
skutoéne vykonanych prac suhlasi.

V. 3 Objednéavatel’ uhrad{ faktiuru zhotovitel'a najneskdr do 14 dnf po jej doruceni, pricom
za termin Uhrady faktary je povaZovany deti odpisu prislu$nej ¢iastky z uctu objedndvatel’a.

V. 4 Ak dbjde zo strany objedndvatela k omeskaniu pri uhrade faktury, je objednavatel
povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena bez DPH) za kazdy deii omeskania.



V.5 Ziadnazo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost’ /d’alej len vyssia moc/. Za vy$§iu moc v zmysle tejto zmluvy sa povazuju
mimoriadne okolnosti braniace dodasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti,
pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezévisle na véli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto
okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvréatené ani pri vynaloZeni vietkého usilia,

ktoré je rozumné v danej situécii pozadovat’. '

V.6 V pripade zdsahu vys$3ej moci je dotknutd zmluvna strana povinna tito skuto&nost’ ihned’
ozndmit’ druhej strane a preukézat’ jej trvanie.

- V.7 Zaplatenim zmluvnych pokit nie st dotknuté naroky zmluvnych strén na néhradu skody
v zmysle ustanoveni § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

V. 8 Uhrada, alebo zapocet ktorejkol'vek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotovitela povinnosti
dielo riadne dokon¢it’, ani jeho d’alsich povinnosti podra tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti
za Skodu alebo straty vzniknuté objedndvatel'ovi a presahujice zmluvné sankcie.

V.9 Zmluvné pokuty musia byt’ vytuétované pisomne, inzk st neplatné.

V. 10 V pripade, Ze objednavatelovi vznikne podla tejto zmluvy nérok na zmluvnu pokutu
alebo intl majetkovi sankciu vodi zhotovitelovi, je objedndvatel' oprdvneny nasledujicu
faktiru zhotovitel'a za vykonané prace vratit' a pozadovat' Upravu fakturovanej Ciastky tak, Ze
fakturovand ¢iastka bude zniZend o vzniknutt majetkovi sankciu. Zhotovitel je povinny takuto
poziadavku akceptovat’,

V. 11 Objednavatel je opravneny vykondvat kontrolu v8etkych cien materidlov a akychkol’vek
subdodévatel'skych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak udinit’ pisomne, pri¢om
zhotovitelovi vopred oznédmi ktoré doklady poZaduje predlozit’. Zhotovitel’ je potom povinny
k stipisu vykonanych préc priloZit’ faktury za material alebo faktury subdodavatel'ov. Bez tychto
dokladov bude jeho fakttra neplatna.

V. 12 Faktiru za vykonané prace zhotovitel predloZi spolu s odsuhlasenym stpisom
vykonanych prac. '

V. 13 Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonévania platieb zhotovitel'a
za vykonané prace pri rozhodujucich subdodavkach. WV pripade, Ze nedodrZanie tychto
zmluvnych zavézkov medzi zhotovitelom a rozhodujucimi subdoddvate'mi by véZne ohrozilo
zmluvny termin dokonéenia diela, m4 objednavatel pravo vykonat platby za vykonané prace
priamo tymto subdodévatelom. O takto vykonané platby sa zniZi priama thrada zhotovitel'ovi.

ODDIEL VI - STAVEBNY DENNIK

VI. 1 Zhotovitel' je povinny viest, odo dia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykondva,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutognosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o Sasovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie
odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumenticie, polet 0s6b na stavbe, poclet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik koné&i
odovzdanim a prevzatim diela.



VI. 2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela;

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela;

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD;

- identifika¢né udaje stavby podl'a projektu;

- prehl'ad vSetkych vykonanych skusiok akosti;

- zoznam dokumentécie stavby vratene vietkych zmien a doplnkov;
- zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby.

VI. 3 V3etky listy stavebného dennika musia byt’ oéislované.

VI. 4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykondva a podpisuje za zhotovitela
stavbyveduci vzdy v ten deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy len objednévatel’,
pripadne nim povereny zéastupca, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

VI. 5 Ak nesthlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovéavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo difia zapisu, inak sa
predpokladd, Ze s uvedenym zapisormn suhlasi.

VI. 6 Objednévatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia, inak sa predpokladd, ze
s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodato¢nych préc.

VI. 7 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mo6zu sluZit' ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

VI. 8 Vyluky stavebnych prac pocas dni z dovodu nepriaznivych klimatickych podmienok
budi zaznamenané v stavebnom denniku.

ODDIEL VII - STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uré¢eny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

VII. 1 Objednéavatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr tri dni pred zahdjenim
stavebnych prac.

VII. 2 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ riadne vytycenie staveniska a pocas vystavby sa riadne
starat’ o zdkladné smerové a vyskové body a to az do odovzdania diela objednévatel'ovi.

VIIL. 3 Zhotovitel' je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeleriou a inymi cudzimi objektmi
a tieto bud’ vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo
k ich poskodeniu.



VIL. 4 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu, je povinny
odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté Jeho pracami, Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat’, zabezpedi tieto prace objedndvatel’ a néklady bude uplatiiovat
u zhotovitela (zniZenou thradou fakturovanych platieb, t. j. jednostrannym zapo&tom).

VIIL. § Objednévatel’ mé prévo nezahéjit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit® zist'ovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé usporiedany zvy$ny materidl alebo ak nie je
odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a pod.

VII. 6 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako uréuje projektova dokumentdcia. Ak stavenisko nebude
. v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objedndvatel
opravneny Uctovat’ zhotovitePovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy deti, pocas ktorého
bude stavenisko uZivat neopravnene, a to a# do diia vypratania staveniska.

ODDIEL VIII - VYKONAVANIE DIELA

VIIL. 1 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred
ku kontrole a k prevereniu vsetkych vykonanych préc, ktoré v d’al§om postupe budt zakryté
alebo sa stant nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a odkryt’
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj naklad. V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od Vvyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokraCovat’ v pracach resp. objednéavatelom pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednévatel. Objednavatel moze urdit svojho zastupcu vo veciach technickych
alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude
aspoil raz denne kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

VIIL 2 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost” a ochranu zdravia vSetkych o0sob
v mieste staveniska, predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR & 510/2001 Z.z.
o minimédlnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a zabezpedi
vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodr#iavania sa zhotovitel
zavédzuje uhradit’ zmluvnt pokutu 500,- € za kazdy dokézany pripad. Vsetci pracovnici
zhotovitela ako aj ich subdodévatelia budd riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ov a budd nosit’ reflexné vesty, pevnd obuv 2 helmu. Dalej sa zhotovitel zavizuje
dodrZiavat’ hygienické predpisy.

VIII. 3 Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, majuci prislusnt kvalifikiciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’
na poziadanie objedndvatel'a povinny tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel’ je v sulade
s §551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytotného odkladu upozornit' na nevhodnt
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie

diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti .

VIII. 4 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodr¥iavat vSetky zdvazné a aj doporucend
STN, bezpetnostné predpisy, vietky zakony a ich vykonévacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
Cinnosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akékol'vek $koda, nesie vSetky vzniknuté
néklady zhotovitel’. ‘
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VIIL 5 Ak &innostou zhotovitela ddjde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym
subjektom z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich
20 zékona STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajtcich z tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny
bez zbyto&ného odkladu tito skodu odstrénit’ a ak to nie je mozné, tak dokéazant $kodu financne
uhradit’. Vetky ndklady s tym spojené nesie zhotovitel.

VIIL. 6 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupeu, ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Objednévatel je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne
po predchadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvalencho zastupeu. Objednavatel’
moZe takisto poZiadat’ zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z préce na diele ktortkol'vek osobu
zamestnan zhotovitelom alebo jeho subdodévatelom, ktord podla nazoru objednévatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je riespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ ra stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom o najskér nahradend inou osobou.

VIIL 7 Zhotovitel' garantuje, Ze budu pouZité materialy, vyrobky a technoldégie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

VIIL 8 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej

Ginnosti a &innosti priamych dod4vatelov objednavatela podla prislusnych zavéznych
predpisov a nariadeni.

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA

IX. 1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednévatel'ovi najneskor 3 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednéavatel’ je potom povinny najneskor do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahajit’ preberacie konanie
a riadne v iom pokracovat’.

IX. 2 Ak zhotovitel ozndmi objedndvatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéene alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi vietky ndklady tym
vzniknuté a zmluvna pokutu vo vyske 500,-€.

IX. 3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani:

- Z&pisy a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty);

- Zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeif zakrytych v priebehu prac;

- zépisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach;

- stavebny dennik (pripadne denniky);

- podrobny &islovany zoznam odovzddvanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonden¢ a schopné odovzdania.

IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zépis, v ktorom sa okrem in€ho
uvedie i stipis nedostatkov a drobnyrch chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Ak objednéavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest' do zépisu svoje dovody.

/
/
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IX. § Dielo je povazované za ukondené po ukondeni vietkych prac uvedenych v oddiely II.
tejto zmluvy, ak st ukondené riadne a zhotovitel’ odovzdal objednéavatelovi doklady uvedené
v bode IX. 3. Ak s0 v tejto zmluve pouzité terminy ukondenie diela alebo deit odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdévacieho protokolu.

IX. 6 Objedndvatel’ ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykezuje drobné nedostatky a vady, ktoré

nebrénia uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a chyby
v termine uvedenom v zépise o odovzdan{ a prevzati.

ODDIEL X — ZARUKA

X. 1 Zhotovitel’ poskytuje za dielo uvedené v oddiely II. zaruku v dizke 60 mesiacov s tymito
vynimkami:

- pri doddvkach zariadeni, ktoré maju svoje zaruéné listy je zarugna lehota poskytovana v diZke
tam uvedenej, pri doddvkach zariadeni bez zaruénych listov v dizke, ktord stanovi ich vyrobca,
minimalne 24 mesiacov a neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy je menovity zoznam tychto
vyrobkov.

Pocas tejto lehoty zodpoveda za vady, ktoré objednavatel zistil a ktoré véas reklamoval.

X.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat v zhotovitela bez zbytoéného odkladu
po ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujt. Dalej
v reklamdcii méze objednéavatel uviest svoje poZiadavky, akym spésobom poZaduje vadu
odstranit’ alebo &i pozaduje finanént nghradu.

X. 3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit’,
¢i reklaméciu uznéva, akd lehotu navrhuje pre odstrénenie vad alebo zakych dévodov
reklaméciu neuznéva. Ak tak neurobi, predpoklad sa, Ze reklamaciu objednéavatel’a uznéva.

X. 4 Reklaméciu je mozZné uplatnit’ najneskér do posledného dila zaruénej lehoty, pricom i
reklamdcia odoslana objednavatelom v posledny deti zérudnej lehoty sa povaZuje za véas
uplatnenu.

X.§ Zhotovitel je povinny pristtpit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor
viak do piatich dnf po dorudeni reklamacie. Ak tak neurobi, je povinny uhradit’ objednévatel’ovi
zmluvnt pokutu 500,-€ za kazdy detfi, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskor.
Objednavatel’ mé okrem dohodnute; zmluvnej pokuty narok na pripadnt nahradu Skody a
uslého zisku.

X. 6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstratiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni
po doruceni reklamécie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit' odstrénenim vady
ind Specializovanu firmu. Vietky tieto vzniknuté ndklady uhradi- objednévatelovi zhotovitel’.
Zhotovitel' tymto suhlasi s jednostrannym zépoltom tejto pohladévky objednévatela
so zavizkami vodi zhotovitel'ovi.

X.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objedndvatelovi je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne
a pracovat’ na nej az do uplného odstrénenia.
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ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY

XI. 1 Tato zmluvu je moZné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
nepovazuju.

XI. 2 Ak nastanu u niektorej zo stran skuto¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
povinn4 to ihned’ bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ druhej strane a vyvolat’ rokovanie zéstupcov
opravnenych k podpisu zmluvy.

XI. 3 Ak sa rozhodne niektord zo siran od tejto zmluvy odstupit’ z dovodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinné svoje odstipenie pisomne oznamit® druhej strane s uvedenim terminu,
ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt d’alej uvedeny dévod odstiipenia
a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opréaviluje. Inak
je odstupenie neplatné.

XI. 4 Ak nesuhlasi jedna zo stran s ddvodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinné to pisomne oznamit’ bezodkladne po dorudeni ozndmenia.o odstupeni.
Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpokladd sa, Ze s ddvodom odstipenia sthlasi.

XI. 5 Ak odstapi niektora zo strén od tejto zmluvy na zéklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strédn su nasledujuce:

- zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela;

- zhotovitel' vykond finanéné vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje
Ciastkové konedné faktury v zmysle ustanovenia oddielu III. tejto zmluvy;

- zhotovitel’ odvezie v8etok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak;

- zhotovitel’ vyzve objednavatel’a k Giastkovému prevzatiu diela a objedndvatel’ je povinny
do troch dni od doruéenia vyzvania zahgjit’ ¢iastkové preberacie konanie;

- po &iastkovom prevzati vykonanych prac dohodnt obe strany pisomné zruenie zmluvy;

- strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinné uhradit’ druhej strane
vetky néklady jej vzniknuté z ddvodu odstupenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovi
zmluvna pokutu vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela.

ODDIEL XII - ZAVERECNE USTANOVENIA

XII. 1 Obe strany vyhlasuji, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

XII. 2 N4rok na zmluvnu pokutu v zmysle bodu XII.2 tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny
jednostranne zapo&itat' v defi, ked’ sa dozvie o porufeni zdvizku zhotovitela. Jednostranny
zdpotet bude vykonany so z&vdzkom objedndvatela voli zhotovitelovi na vyplatenie
zadrziavanej ¢iastky v zmysle bodu V. 4. tejto zmluvy.

XII. 3 T4to zmluva je vyhotovend v tyroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’a
dva zhotovitel’.

XII. 4 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju
diiom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl’adu na funkéné postavenie 0sdb, ktoré predzmluvne
dohody uzavreli.



XII. 5 Této zmluva nadobuda platnost’ difom jej podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

XII. 6 Objednavatel’ v stivislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Ob&ianskeho
zékonnika a § Sa zdkona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe&i ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich
z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodriého tajomstva a § 11 Obgianskeho
zékonnika, tykajiceho sa prdva na ochranu osobnosti.

Objedndvatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratanej jej priloh), ktoré st vysledkom dulevnej ¢innosti zhotovitela, nakolko:

a) tieto neboli podl'a § 10 ods. 2 pism. ¢) zdkona &. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych
prostriedkov;

b) tieto vznikli z &innosti zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zékona
€. 211/2000 Z. z. a zhotovitel’ si sti¢asne uplatiiuje svoje prévo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)
zékona ¢. 211/2000 Z., a to vyjadrit’ nesuhlas so spristupnenim informacit;

¢) tieto zhotovitel' chrani zodpovedajicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho
internom predpise.

Objedndvatel v nadvéznosti predchadzajice ustanovenia tohto &lanku zabezpeci
anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoznenie Citatel'nosti) tych
tdajov, ktoré: .

a) zhotovitel’ oddeli od zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov suvisiacich so zmluvou, krycim
listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujtcimi udaje majtce charakter obchodného
tajomstva;

b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a &isle tétu zhotovitela;

¢) obsahuju tidaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky tidaje tykajuce sa mozZnosti
kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicks adresa, adresa pracoviska a pod.).
Anonymizovanim 1idajov tejto zmluvy podla predchddzajuceho odseku tohto &lanku nie je
v sulade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obéianskeho zdkonnika dotknuta G&innost tych ustanoveni
zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

XII. 7 Prava a povinnosti zmluvnych strén neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych a Gginnych v Slovenskej republike.

XII. 8 Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zstupcov svojich Statutdrnych orgéanov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi
dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena predloZit’ spor na rie§enie prislusnému
vSeobecnému sudu v SR,

XIL 9 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze pre doruéovanie v rémci tejto zmluvy plati,
Ze pisomnost’ sa povaZuje za dorudeny, len &o ju adresét prevezme alebo len ¢o ju posta vratila
odosielajicemu ako nedoruéitelnt a adresat svojim konanim alebo opomenutim dorudenie
pisomnosti zmaril, alebo len & ju podta vrétila odosielajicemu ako nedoruditelnu,
nevyzdvihnutt, alebo s pozndmkou ,adresat nezndmy*. Uinky dorudenia nastanti aj vtedy,
ak adresat pisomnosti prijatie pisomnosti bezddvodne odmietne. Za adresu zmluvnej strany



pre dorucovanie sa pritom povaZuje adresa trvalého pobytu, uvedend zmluvnymi stranami
v z&hlavi tejto zmluvy.

XIL. 10 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

XIIL 11 Priloha ¢.1 - Cenova ponuka zhotovitel'a tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.

XI1. 12 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujd, Ze si tito zmluvu riadne precitali,
v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktory je pre nich dostatocne zrozumitel'ny a ur€ity, ze
tento podpis vyjadruje ich slobodnt a vaZnu vol'u a Ze tato zmluva nebola uzavretd ani v tiesni,

ani za népadne nevyhodnych podmienok a na znak toho ju tymto vratane jej platnych priloh
vlastnoru¢ne podpisuju.

Vo Vrbovom, diia 18.12.2018 V Trnave, dnia 18.12.2018

Objedndvatel’: Zhotovitel’:

SP PLUS s. r. 0., Trnava
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