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Zmluva o dielo
»Vystavba dvoch bytov v budove byvalého internatu na 3.N.P.%

{inasl. zékona ¢, 513/1991 Zb, Obchodného zakonnika. ]

Objedndvatel’:

Nézov: Mesto Vrbové

Sidlo: Ulica gen. M.R. Stefanika &. 15/4, 922 03 Vrbové
Statutérny zastupca: Dott. Mgr. Ema Maggiova, primétorka mesta
ICO: 003 13 190

Bankové Spojenie: VSeobecnd tGiverova banka, a. s.

SK78 0200 0000 0000 2712 7212

(dalej len , 0bjedndvatel “)

Zhotovitel’;

Nézov : SP PLUS s. r. o.

Sidlo: ul. Trstinska 9, 917 00 Trnava
Statutarny zastupea : JUDr. Vladimir Stiglinc
Osoba oprévnena na rokovanie

vo veciach technickych: Jozef Pilo

ICO: 36762377

DIC: 2022354400

IC DPH: SK 2022354400

Bank. spojenie : Tatra Banka

Cislo ugtu: SK73 1100 0000 0029 4504 2671

Spolo¢nost’ je zapisans v Obchodnom registri Okresného stdy Trnava, oddiel: Sro,
vlozka &. 19887/T

(dalej len ,,zhotovitel “)

ODDIEL I. - ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch strén vyhlasuju, Ze st opravnent tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny
vykaz vymer, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy,

L. 1 - Zistupcovia pre veci technickd

a) Zistupca objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou

vykonanych prac a predbeznym prerokuvanim zmien g doplnkov diela:

Ing. Gabriela Valovi - tel, 0915/769375; e-mail; vystavbal@yvrbove.sk;
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Uvedeny zéstupca je oprédvneny vykonéavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia vykonavania stavebnych préac alebo ich dasti;,
- odstranenia alebo ndhrady materidlov a préc, ktoré nie su v sulade s podmienkami
zmluvy;
- vyltenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktor{ hrubym spdsobom porusia
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela;
- pozastavit’ stavebné préce.

b) Zdstupca zhotovitela, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdod4vatel'ov
a rieSenim vSetkych problémov stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Pavol Buchcadr - tel.c.:09 ~ e-mail:  @spplus.sk;

¢) Tito uvedeni zdstupcovia st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravnent
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujicich obe strany vo veciach technickych,
musi byt’ vykonand pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

I. 2. Definicie zdkladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,,stavba“ - tento termin mdze byt nazyvany aj ako ,,prace zhotovitel'a* alebo ,,dielo*
arozumeju sa nim vSetky projektové, pripravné, demolatné a stavebno-montéZne préace
a sluzby suvisiace s realizdciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh;

(b) Termin ,,stavenisko® - priestor, na ktorom zhotovitel’ zabezpetuje vykonavanie stavebno-
montdznych a inych préc suvisiacich so zhotovenim stavebného diela;

(c¢) Termin ,harmonogram stavby“ - je ¢asovy plan, ktory je odsuhlaseny objednavatelom
a uvedeny v prilohe tejto zmluvy;

(d) Termin ,,dokumentacia zhotovitel’a® - je vSetka dokumentdcia, dielenska alebo ind, ktort
zhotovitel’ spracuje v stvislosti s pripravou a realizaciou diela;

(e) Termin ,,zmeny* - su vietky zmeny a dodatky vo vzt'ahu k predmetu diela, $pecifikované
alebo vyziadané objednédvatel'om, predovSetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov
realizacie diela.

ODDIEL II. - PREDMET DIELA

II. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel' zavédzuje vykonat’ za podmienok stanovenych touto
zmluvou a v ¢ase dohodnutom touto zmluvou vSetky préce a dodavky pre stavbu:

»Vystavba dvoch bytov v budove byvalého internatu na 3.N.P.«

Stavba bude realizovana na kat. izemi mesta Vrbové.

Predmet zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie
»Vystavba dvoch bytov v budove byvalé¢ho internatu na 3.N.P.%, vypracovanej Ing. arch.
Andrejom Drgoflom, ponukou zhotovitela apoZiadavkami objedndvatela ako aj
v $pecifikaciach uvedenych vo vykaze vymet, ktoty je tvori v prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej
neoddelitelnou stcastou. Parametre uvedené o sa tyka mnoZstiev - kubatlr v projektovej
dokumentdcii (vratane technickych sprév) a v Specifikdcidach maji nezavézni hodnotu



IL 2 Predmetom diela d’alej je:

- doddvka diela, t, . vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade
s STN spojené s realizdcioy diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) material, précu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov pre kolaudadné konanie, v pozadovanom rozsahy
stavby;

- dodavky takého materialu, ktoré nie st uvedené v projektove; dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito Gastami diela su najmi
avsak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
kongtrukénd vystuy, montadiiny material, poZiarne utesnenie prestupov cez konstrukeie,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje;

- predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumenticie
a vzoriek stavebnych materidlov g vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela;
- Spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a névodov na obsluhu

technickych zariadeni dodenych v ramei realizacie stavby, potrebnych ku kolaudécii
stavby a k jej riadnemu uZfvaniu;

- vykonanie individudlnysh sktsok zariadeni a materidlov, funkénych  skgok
a prevadzkovych skdsok. V pripade nevyhovujtcich vysledkov je zhotovitel povinny
zabezpedit’ ich opakovanie;

- riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skusok zariadeni, uradnych skugok
vyhradenych technickych zariadeni, o bezpetnej prevadzke stavby. Zhotovitel' je
povinny zabezpegit vSetky vyZadované revizne spravy, osved¢enia, certifikaty
a prehldsenia o zhode tykajtice sa diela, jeho ¢&asti alebo stavebnych vyrobkov:;

- zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom doddvanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyzaduje;

- zabezpedenie staveniska g jednotlivych pracovisk Pre pracu v nepriaznivom podasf
a v zimnom obdob{ vratane doCasného temperovania potrebnych priestorov, aby mohli
byt vykondvané v8etky préace v stlade s technologickymi predpismi;

- Cistenie staveniska, odvo: odpadu a nepouzitého materialuy, udrzZiavanie poriadku
na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacif, ktoré boli znecistené v dosledku prac
zhotovitel'a;

- v¥kon koordin4cie na stavenisky z hladiska zaistenia bezpetnosti a ochrany zdravia

pri praci v rozsahu podla §3 a §6 zdkona & & 396/2006 Z.z. o minimélnych
bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko vratane vypracovania plénu
BOZP;

- Spracovanie mesadnej Sprévy o postupe préc a fotodokumenticia pred realiz4ciou,
podas realizicie a po ukondeni fakturagného obdobia;

- potvrdenie spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve.,

IL. 3 Ak d6jde pri realizécii predmetu diela k akymkol'vek zmendm, doplnkom alebo roz§ireniu
predmetu diela na zaklade poZiadavky objednavatela, je objednévatel’ zhotovitelovi supis
tychto zmien, ktory zhotovitel’ ocen{ podla jednotkovych cien pouzitych pre navrh ceny diela
a ak to nie je moZné, tak podla reélnych opodstatnenych nakladov, ktoré vie zdokladovat’
a 0 tychto zmenach uzavri obe strany dodatok k zmluve.,

IL. 4 Zhotovitel’ je povinny zabezpeiit a financovat’ vSetky subdoddvatel'ské préce zhotovitel’a
anesie za nich z4ruky v plnom rozsehy v zmysle oddielu X,




I1. 5 Zhotovitel’ zavizuje a rudi za to, Ze pri realiz4cii diela nepouzije Ziadny materiél, o ktorom
je v Gase jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objedndvatela vykovat' okamZite ndpravu tak, aby objedndvatel' ani iny subjekt
z tohoto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat’
odstithlasenu dielensku dokumentdaciu a technologicky postup.

IL. 6 Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it’ objednavatel'ovi najneskdr do 10-tich dni po odovzdani
diela vyhotoveného podla tejto zmluvy i projektovii dokumentaciu skutoénéeho stavu s tym, Ze
nutnt &ast’ projektovej dokumentacie bude mat’ k dispozicii pre kolaudaciu diela.

IL. 7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
ktoré mé vykonat’, Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné
k realiz4cii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realizéciu diela nevyhnutné.

II. 8 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotoveni stavbu prevziat' a dohodnutu cenu
uvedent v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatit’.

ODDIEL III - CAS PLNENIA

III. 1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné préce po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy
o dielo. Stavebné prace na realizécii diela zahdji tak, aby v roku 2019 bol zhotoveny 1 byt
s vykonanou fakturdciou do 31.10.2019 a nésledne v roku 2020 bude zhotoveny 2 byt
s vykonanou fakturaciou do 31.08.2020. Ak zhotovitel' takto ¢asovo vy¢lenené zhotovenie
diela odmietne realizovat, je to jeden z dovodov, pre ktory je objedndvatel opravneny
od zmluvy odstipit. Objednévatel’ je d’alej opravneny posunut’ termin zahéjenia, (maximalne
viak o Sest’ mesiacov). V tomto pripade je zhotovitel’ oprdvneny o rovnaky ¢as upravit’ termin
dokoncenia.

II1. 2 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych nedostatkov a drobnych chyb a pripravi dielo
na odovzdanie objednévatel'ovi nasledovne, do 31.10. 2019 odovzda zhotoveny 1 byt a do
31.08. 2020 zhotovitel’ odovzda 2 byt. Ak zhotovitel’ ukonéi a odovzda dielo pred dohodnutym
terminom, dohodli sa obe strany, Ze finanéné vyrovnanic je objednavatel’ oprdvneny vykonat’
tak, akoby stavba bola dokonéend v dohodnutom termine ukoncenia.

III. 3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze k odovzdaniu a vyfakturovaniu 1 bytu a 2 bytu mo6ze prist’

aj skor, ak sa zmluvné strany dohodnt inak. Uvedenu skutoénost’ zmenia pisomne obojstranne
podpisanou dohodou ako dodatok k zmluve.

ODDIEL IV - CENA DIELA

IV. 1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktoré tvori neoddelitel'na
chi¥act tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha ¢ 1). Ceny za stavebné a inZinierske
objekty a prevadzkové sibory, ako 1 za dielo ako celok, st limitné a neprekrocitelné. Pokial
nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k vybudovaniu dicla
potrebné predovsetkym:

a) nakladov na riadne dokonéenie diela a funk&né skusky;



b) nékladov na zriadenie dodasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia véitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov skladok a nakladov s tym spojenych;

¢) vietkych subeznych narokoy zhotovitel’a, ako aj obchodnych priréZok;

d) nékladov na dopravu a colné poplatky;

e) ndkladov a poplatkov za odvoz prebyto¢ného materidlu, odpadu a sute z realizicie diela;

f) nékladov na vyrobng dokumentdeiu, ktord bude vyhotovend na zéklade dokumenticie
pre vyberové konanie ¢&i realiza¢ne;j dokumenticie;

g) nékladov na dokumentaciy projektu skutoného vyhotovenia diela;

h) nakladov na skisky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skigok a na odborné posudky, osvedgenia, skisky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametroy uvedenych v zmluvne; dokumentécii;

i) nékladov na navody a manuély prevadzke a tdr¥be v slovenskom Jjazyku;

j) zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany,

Zhotovitel v tejto stivislosti prehlasuje, Ze je plne obozndmeny z rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoven{ ceny:

— prekontroloval zadanie;

— preveril miestne podmienky;

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objedndvatela
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizdciy
diela v cenovej urovni k détumu odovzdania diela g zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane » pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavizny
charakter pre pripadné odpolty z ceny alebo pre ocenovanie dodatodnych prac vyziadanych
objednévatelom.

IV. 3 V pripade, ze dbjde k navyseniu cien v rozpoCte CENKROS v roku 2020, budu ceny
za 2 byt tétované podla aktudlnych cien CENKROS-y. To isté plati aj pre préce naviac 2 bytu.

IV. 4 Celkov4 cena diela je stanoven4 na zdklade vysledkov verejného obstardvania takto:
Cena diela s DPH: | 43.441,01 EUR (j ednostoétyridsat’tritisicétyristoétyridsa‘t’jedna eur, jeden
cent) Tato cena je dohodnuts ako cena maximalna, pri 20 % DPH a nesmie byt’ prekrodend.

IV. 5 Cena méze byt prekrocend len v pripadoch:

a) Ak objednavatel’ bude poZadovat’ vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie s@ predmetom
ocenencho vykazu vymer, ktory tvorf prilohu &, 1 tejto zmluvy;

b) Ak v priebehy vystavby dojde k zmendm DPH.

IV. 6 Vsetky dodatogné prace, zmeny alebo rozirenia, musia byt vZdy pred ich realiziciou
pisomne odsuhlasend objedndvatelom, vratane ich ocenenia. Ak zhotovitel’ vykond niektoré
préce bez pisomného sthlasu objedndvatela, m4 objednavatel pravo odmietnuft’ ich Uhradu.

IV. 7 V pripade, Ze zhotovitel' nebude realizovat’ Sast’ diela, bude tato Cast’ diela od ceny
odpoéitand v zmysle body IV, 2. '




ODDIEL V. - FAKTURACIA, ZALOHY

V. 1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri. odsthlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu.
Ak bude faktura zhotovitel'a obsahovat i prace, ktoré neboli objednévatelom odsthlasené, je
objedndvatel’ oprdvneny uhradit’ len ti Cast’ faktiry, s ktorou sublasi. Na zvy$nt &ast’ faktary
nemoze zhotovitel' uplatiiovat’ Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajiuce z petlazného dlhu
objednévatel’a.

V. 2 Zhotovitel’ fakturuje cenu diela v stlade s oddielom 111. tejto zmluvy nasledovne :

Raz mesalne na zdklade odsuhlaseného supisu skutoéne vykonanych prac. Na odsthlasenie
supisu skuto¢ne vykonanych prac ma objedndvatel tri pracovné dni. Ak sa do troch pracovnych
dni nevyjadri k supisu skutoéne vykonanych prac, mé sa za to, Ze so supisom skutodne
vykonanych préc suhlasi.

V. 3 Objednévatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 15 dni po jej doruceni, pricom
za termin Uhrady faktury je povazovany deri odpisu prislusnej Giastky z uétu objednévatel’a.

V. 4 Ak ddjde zo strany objednévatel’a k omeSkaniu pri utwade faktary, je objedndvatel’ povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % 2z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
bez DPH) za kazdy deii omeskania.

V.5 Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovedn4 za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnost'ami vylu€ujucimi
zodpovednost’ /d’alej len vy$§ia moc/. Za vySSiu moc v zmysle tejto zmluvy sa povazujl
mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo splueniu v nej stanovenych povinnosti,
pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na vOli povinnej strany a pokial’ nemohli byt’ tieto
okolnosti alebo ich nésledky povinnou stranou odvrétené ani pri vynaloZeni v8etkého usilia,
ktoré je rozumné v danej situdcii poZzadovat.

V. 6 V pripade zdsahu vys$Sej moci je dotknutd zmluvnd strana povinnd tdto skutoénost’ ihned’
ozndmit’ druhej strane a preukézat’ jej trvanie.

V.7 Zaplatenim zmluvnych pokut nie st dotknuté néroky zmluvnych strdn na ndhradu skody
v zmysle ustanoveni § 373 a nésl. Obchodného zakonnika.

V. 8 Uhrada, alebo zépodet ktorejkol'vek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotovitela povinnosti
dielo riadne dokonéit’, ani jeho d’al§ich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti
za Skodu alebo straty vzniknuté objednavatelovi a presahiijuce zmluvné sankcie.

V.9 Zmluvné pokuty musia byt' vytctované pisomne, inak su neplatné.

V. 10 V pripade, Ze objednavatel’ovi vznikne podla tejto zmluvy nérok na zmluvnd pokutu
alebo ind majetkovi sankciu voéi zhotovitelovi, je objednavatel’ opravneny nasledujucu
fakwiry zhotovitela za vykonane prdce vratit a pozadoval Upravy fakturovanej Ciastky tak, ze
fakturovand Ciastka bude zniZend o vzniknutl majetkovu sankciu. Zhotovitel’ je povinny takuto
poziadavku akceptovat’.



V. 11 Objednévatel je opravneny vykonavat’ kontrolu vsetkych cien materidlov a akychkol'vek
subdoddvatel'skych faktir. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uinit’ pisomne, pri¢om
zhotovitel'ovi vopred oznami ktore doklady pozaduje predloZit. Zhotovitel je potom povinny
k stipisu vykonanych préc priloZit’ faktiry za materil alebo faktiry subdod4vatelov. Bez tychto
dokladov bude jeho faktirs neplatna.

V. 12 Faktiru za vykonané prace zhotovitel' predlo spolu s odsthlasenym stipisom
vykonanych préc.

V. 13 Objedn4vatel si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykondvania platieb zhotovitel’a
za vykonané préce pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto
zmluvnych zavizkov medzi zhotovitelom a rozhodujicimi subdodédvatelmi by vézZne ohrozilo
zmluvny termin dokondenia diela, m4 objedndvatel pravo vykonat' platby za vykonané prace
priamo tymto subdodévatelom. O rakto vykonané platby sa zni#i priama thrada zhotovitelovi.

ODDIEL VI - STAVEBNY DENNIK

VL. 1 Zhotovitel je povinny viest’, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykondva,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o dasovom postupe préc, ich akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, podet 0sdb na stavbe, podet
odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest stavebny dennik kongi
odovzdanim a prevzatim diela.

VL 2V stavebnom denniku mus{ byt’ uvedené okrem iného:
- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) zho tovitela;

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela;

- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD
- identifika¢né daje stavby podla projektu;

- prehl'ad vietkych vykonanych sktigok akosti;

- zoznam dokumentécie stavby vrarane vSetkych zmien a doplnkov;
- zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajacich sa stavby.

>

VI. 3 VSetky listy stavebného dennika musia byt’ o&islované.

VL. 4 Zapisy do stavebného dennfka ¢itatelne vykondva a podpisuje za zhotovitel’a
stavbyveduci vzdy v ten det, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom z4pisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmg byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho mdZe do stavebného dennika vykon4vat’ potrebné zdznamy len objednévatel,
pripadne nim povereny zastupca, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

VL 5 Ak nesthlasi stavbyvedtci so zapisom, ktory vykonal objednévatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto z4pisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dnf odo dia zépisu, inak sa
predpoklads, Ze s uvedenym zdpisom sthlasi.
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VI. 6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia, inak sa predpoklads, Ze
s uvedenym zépisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatoénych prac.

VI. 7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu sliZit' ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

VI. 8 Vyluky stavebnych prdc pocas dni z dovodu nepriaznivych klimatickych podmienok
budd zaznamenané v stavebnom denniku.

ODDIEL VII - STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

VII. 1 Objedndvatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr tri dni pred zahéjenim
stavebnych prac.

VII. 2 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ riadne vytyCenie staveniska a podas vystavby sa riadne
starat’ o zdkladné smerové a vySkové body a to az do odovzdania diela objednavatel’ovi.

VII. 3 Zhotovitel’ je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi
a tieto bud’ vhodnym spdsobom preloZit’ alebo chrénit’, aby v priebehu realizéicie diela nedoslo
k ich poskodeniu.

VII 4 Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu, je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel’ toto dodrZiavat’, zabezpeli tieto prace objednévatel a ndklady bude uplatfiovat
u zhotovitel'a (zniZenou thradou fakturovanych platieb, t. j. jednostrannym zapodtom).

VII. 5§ Objednédvatel’ ma pravo nezahgjit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zist'ovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé usporiedany zvy$ny materiél alebo ak nie je
odstraneny zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych. pracach a pod.

VII. 6 Najneskoér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’
stavenisko a upravit' ho tak, ako uréuje projektova dokumenticia. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel

opravneny Gctovat zhotoviteTovi zmluvna pokutu vo vyske 300,-€ za kazdy de, pocas ktorého
bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dila vypratania staveniska.

ODDIEL VIII. - VYKONAVANIE DIELA

VIIL. 1 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred
ku kontrole a k prevereniu vietkych vykonanych préac, ktoré v d’alSom postupe budu zakryté
alebo sa stant nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinry na Ziadost’ objednavatel'a odkryt’
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj néklad. V pripade ak sa



objednévatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokraCovat’ v précach resp. objednévatelom poZadované neskordie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel’, Objednavatel’ moze urdit svojho zéstupcu vo veciach technickych
alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude
aspori raz denne kontrolovat’ priebeh a kvality realizovanych préac a dod4vok.

VIIL 2 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia vSetkych o0sob
V mieste staveniska, predovsetkym v zmysle nariadeniec vlady SR & 510/2001 7.7.
0 minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko a zabezpel]
vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel
zavizuje uhradit’ zmluvni pokuty 500,- € za kazdy dokézany pripad. Vietci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budd riadne oznadeni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatel'ov a budi nosit’ reflexngé vesty, pevnu obuv a helmu. Dalej sa zhotovitel zavizuje
dodrziavat’ hygienické predpisy.

VIIL. 3 Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'ov, majici prisluSni kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je zhotovitel’
na poZiadanie objednévatela povinny tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel’ je v stlade
s §551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodny
povahu alebo vady vect, podkladoy alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti .

VIIL 4 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodr¥iavat vSetky zavizné a aj doporudend
STN, bezpe¢nostné predpisy, vietky zékony a ich vykon4vacie vyhlésky, ktoré sa tykaju jeho
C¢innosti. Ak porufenim tychto predpisov vznikne akdkolvek Skoda, nesie vSetky vzniknuté
ndklady zhotovitel’,

VIIL. § Ak &innostou zhotovitels ddjde k spdsobeniu Skody objedndvatelovi alebo inym
subjektom z dévodu opomenutiea, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich
zo zakona STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy je zhotovitel povinny
bez zbytoéného odkladu tito $koduy odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazana Skodu finanéne
uhradit’. Vietky néklady s tym spojené nesie zhotovitel’,

VIIIL. 6 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného g kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Objednévatel’ je oprdvneny odmietnut’ zastupeu, eventuédlne
po predechddzajicom upozorneni poZadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objedndvatel
mdZe takisto poziadat’ zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkolvek osobu
zamestnanu zhotovitel'om alebo jeho subdod4vatelom, ktors podla nézoru objedndvatel’s
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnostf, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana objednévatel'om za neZiaducu.
Osoba, takto odvolang z préce na diele, bude zhotovitePom &o najskoér nahradend inou osobou.

VIIIL. 7 Zhotovitel garantuje, Ze budd pouzité materidly, vyrobky a technolégie schvélend
pre uzemie Slovenske;j republiky a 5 povolenym dovozom.

VIIL 8 Zhotovitel je povinny zabezpegit upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a &innosti priamych dod4vatel'oy objednavatela podla prisluSnych zaviznych
predpisov a nariadeni.




ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA

IX. 1 Zhotovitel je povinny pisomne oznimit’ objednévarel'ovi najneskdr 10 dnf vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie
a riadne v lom pokradovat’.

IX. 2 Ak zhotovitel ozndmi objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukondené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednévatel'ovi vetky néklady tym
vzniknuté a zmluvna pokutu vo vyske 500,-€.

IX. 3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konan:

- z&pisy a osveddenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty);

- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeif zakrytych v priebehu préc;

- z4&pisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach;

- stavebny dennik (pripadne denniky);

- podrobny &islovany zoznam odovzdévanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokondené a schopné odovzdania.

IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis, v ktorom sa okrem iného
uvedie i stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Ak objednévatel’ odmietne dielo prevziat’, je povinny uviest’ do zépisu svoje dovody.

IX. 5 Dielo je povaZované za ukonCené po ukonceni vietkych prac uvedenych v oddiely II.
tejto zmluvy, ak st ukoncené riadne a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené
v bode IX. 3. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu.

IX. 6 Objednavatel’ mé pravo prevziat’ i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré

nebrania uZfvaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ poviruy odstranit’ tieto nedostatky a chyby
v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati.

ODDIEL X — ZARUKA

X. 1 Zhotovitel’ poskytuje za dielo uvedené v oddiely II. zaruku v diZke 60 mesiacov s tymito
vynimkami:

- pri dodavkach zariadenf, ktoré maju svoje zaruéné listy je zaru¢na lehota poskytovana v dizke
tam uvedenej, pri dodévkach zariadeni bez zaruénych listov v dlZke, ktort stanovi ich vyrobea,
minimélne 24 mesiacov a neoddelitenou suéastou tejto zmluvy je menovity zoznam tychto
vyrobkov.

Podas tejto lehoty zodpoveda za vady, ktoré objednavatel zistil a ktoré v&as reklamoval.



X.2 Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladuy
po ich zisten. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej
v reklamécii méZe objednévatel uviest’ svoje poZiadavky, akym spdsobom pozaduje vadu
odstranit’ alebo ¢ poZaduje finanént nahradu,

Xi 3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dus po dorudent reklamécie pisomne oznamit,
Ci reklamiciu uzndva, akd lehoty navrhuje pre odstranenie vad alebo 7 akych dévodov
reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, predpokladd sa, Ze reklaméciy objednavatel'a uzniva.

X. 4 Reklam4ciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného diia zérucnej lehoty, pridom i
reklamécia odoslang objednavatel'om v posledny deni z4rugnej lehoty sa povazuje za véas
uplatnend.

X.§ Zhotovitel’ je povinny pristipi?’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor
v3ak do piatich dnf po dorudent reklamdcie. Ak tak neurobi, je povinny uhradit objedndvatel’ovi
zmluvni pokutu 500,-€ za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskér. Objedn4vatel’
ma okrem dohodnute; zmluvnej pokuty nérok na pripadnt ndhradu $kody a uglého zisku.

X. 6 Ak nepristipi zhotovitel k. odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni
po doruceni reklaméacie objednavatela, je objednévatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady
int $pecializovand firmu, VSetky tieto vzniknuté néklady uhradi objednévatelovi zhotovitel’,
Zhotovitel tymto suhlasi s jednostrannym zapoCtom tejto pohl'addvky objednévatel’a
80 zavézkami voéi zhotovitelovi.

X.7 V pripade havérie, na zhotovavanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania

diela objednavatelovi Je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniy neodkladne
a pracovat’ na nej az do tiplného odstranenia,

ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY

XI. 1 Tito zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne

pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve. Ing zapisy, protokoly a pod. sa za zmeny zmluvy
nepovazuju,

XI. 2 Ak nastant u niektorej zo stréin skuto¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
povinné to ihned’ bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu zmluvy,

XI. 3 Ak sa rozhodne niektor4 zo strén od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinng svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane s uvedenim terminu,
ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstiipeni mus{ byt d’alej uvedeny dévod odstipenia

a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje. Inak
je odsttipenie neplatné.

XI. 4 Ak nesthlas{ jedna zo stran s ddvodom odstlipenia druhe;j strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne ozndmit’ bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odsttpeni.
Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklads sa, Ze s ddvodom odstipenia sthlasi.




XI. § Ak odstipi niektord zo stran od tejto zmluvy na zdklade ddévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuce:

- zhotovitel' vykond sipis vSetkych vykonanych préc, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela;

- zhotovitel' vykond finanéné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych zéloh a spracuje
¢iastkové koneéné faktiry v zmysle ustanovenia oddielu I11. tejto zmluvy;

- zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materiél, ak sa strany nedohodnu inak;

- zhotovitel' vyzve objedndvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednévatel’ je povinny
do troch dnf od doruéenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie;

- po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodnt obe strany pisomné zruSenie zmluvy;

- strana, ktora ddvodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinnd uhradit’ druhej strane
vSetky néklady jej vzniknuté z ddvodu odstipenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovd
zmluvnu pokutu vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela.

ODDIEL XIL - ZAVERECNE USTANOVENIA

XII. 1 Obe strany vyhlasuju, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

XII. 2 Narok na zmluvnt pokutu v zmysle bodu XII.2 tejto zmluvy je objednévatel’ opravneny
jednostranne zapocitat’ v defi, ked’ sa dozvie o poruSeni zdvézku zhotovitela. Jednostranny
zapolet bude vykonany so zévdzkom objednévatela voli zhotovitelovi na vyplatenie
zadrziavanej Giastky v zmysle bodu V. 4. tejto zmluvy.

XII. 3 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’a
dva zhotovitel’.

XII. 4 Vetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju
diiom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie 0sdb, ktoré predzmluvné
dohody uzavreli.

XII. 5 Této zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami a i¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a.

XII 6 Objednévatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Ob&ianskeho
zdkonnika a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécif) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zédkon &. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu prév zhotovitela vyplyvajtcich
z § 17 Obchodného zédkonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho
zakonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objedndvatel’ konkrétne zabezpeci ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratanej jej priloh), ktoré st vysledkom duSevnej ¢innosti zhotovitel'a, nakolko:
a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. ¢) zdkona ¢. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych

prostriedkov:

b) tieto vznikli z &mnnosti zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. a zhotovitel’ si sicasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a)
zakona ¢. 211/2000 Z., a to vyjadrit’ nesuhlas so spristupnenim informacif;

¢) tieto zhotovitel' chrani zodpovedajucim spdsobom $ podrobnostami uvedenymi v jeho
internom predpise. :



Objednédvatel v nadvéznosti predchddzajuce ustanovenia tohto ¢&lanku zabezpedi
anonymizovanie (t. j. prekrytie, vyrazanie alebo iny spOsobom znemoZnenie &itatel'nosti) tych
udajov, ktoré:

a) zhotovitel’ oddeli od zmluvy, pripadne ostatnych zéznamov sivisiacich so zmluvou, krycim
listom pevne zviazanym so zéznamami obsahujticimi tidaje majice charakter obchodného
tajomstva;

b) obsahuju idaje o bankovom spoieni a &isle uétu zhotovitela;

¢) obsahujti iidaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vetky Gdaje tykajtice sa moZnosti
kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronické adresa, adresa pracoviska a pod.).
Anonymizovanim Gdajov tejto zmluvy podla predchadzajiceho odseku tohto &lanku nie je
v stilade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obéianskeho zékonnika dotknuté iginnost tych ustanoveni
zmluvy, ktoré neboli spristupnend.

XII. 7 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravene v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonrika a ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych a u¢innych v Slovenskej republike.

XIL 8 Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi
dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych strén je oprévnend predloZit’ spor na rieSenie prislugnému
vSeobecnému sidu v SR.

XIL. 9 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze pre dorudovanie v rdmei tejto zmluvy plati,
Ze pisomnost’ sa povaZuje za dorudend, len o ju adresét prevezme alebo len o ju posta vratila
odosielajucemu ako nedoruditelnu a adresat svojim konanim alebo opomenutim dorudenie
pisomnosti zmaril, alebo len & ju posta vratila odosielajicemu ako nedorugitelnu,
nevyzdvihnutt, alebo s pozndmkou ,,adresat nezndmy“. Uginky dorudenia nastant aj vtedy,
ak adresat pisomnosti prijatie pisomnosti bezdévodne odmietne. Za adresu zmluvnej strany
pre doruovanie sa pritom povaZuje adresa trvalého pobytu, uvedend zmluvnymi stranami
v zahlavi tejto zmluvy.

XIIL 10 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

XIIL 11 Priloha &.1 - Cenova ponuka zhotovitel’a tvorf neoddelitelnt stdast tejto zmluvy.

XIL 12 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne precitali,
v plnom rozsahu porozumeli jej obgahu, ktory je pre nich dostatodne zrozumitelny a urCity, ze
tento podpis vyjadruje ich slobodnti a vaZnu vél'u a e tito zmluva nebola uzavretd ani v tiesni,

ani za ndpadne nevyhodnych podrienok a na znak toho ju tymto vratane jej platnych priloh
vlastnoru¢ne podpisuju.

Détum: 27.12.2018 Déatum: 27.12.2018
Objedndvatel’:

Zhotovitel’;

i e PLUS s.no.

4 TRSTINSKA G, 917 00 TRNAVA )

R : A IC0: 36 762 377 T

.......................... 1 S N T S A ) (G DPH: 8K2022364400 !
Mesto Vr’boyé R Ty SP PLUS s. r. 0., Trnava




