ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik

v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:
E-mail:

I1CO:

DIC:

IBAN:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu - IBAN:
Telefon:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:

Clanok 1

Zmluvné strany

Mesto Vrbové

UL gen. M. R. Stefanika & 15/4, 922 03 Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiova, primatorka mesta
vystavbal @vrbove.sk

00313190

2020531040

SK 7802 0000 0000 2712 7212

Vseobecna Uverova banka, a. s. (VUB, a. s.)
SK78 0200 0000 0000 2712 7212

+421 915 769 375

GIT, s.r.o.
ul. Piest’anska cesta &. 412/48, 922 03 Vrbové
Lukés Valo, Marian Valo

Osoby oprévnené na jednanie vo veciach :

a) zmluvnych:

b) technickych:

Zapisany v obch. registri:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

IC DPH:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela, ktorti predlozil ako uspes
uchddza¢ v procese verejného obstardvania zaddvania zdkazky s nizkou hodnotou, vyhldsenej
diia 09.09.2020 v stlade s § 117 zékona ¢€.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v znen{ neskor$ich predpisov v platnom zneni (d’alej len ,,zak

0 verejnom obstardvani®).

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie stavebnych prac na diele ,,Statické zabezpetenia
a nevyhnutné opravy strechy, krovu a stropov Synagégy v meste Vrbové“ (dalej |

»dielo®).

Lukas Valo

Ing. Stefan Boledovi

OR OS Trnava, oddiel sro, Vlozka &islo : 22344/T
Tatra banka, a.s.

SK72 1100 0000 0026 2400 8288

442 43 481

SK2022663016

git@git.sk

Preambula

Clénok 2
Predmet zmluvy
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2 Zhotovitel' sa zavizuje, ze dielo vykona:
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2]

6

<

~

za podmienok stanovenych v tejto zmluve;

v sulade s projektovou dokumentéciou;

v rozsahu podla poloZkového rozpoltu stavby, ktory tvor{ Prilohu &. 1 tejto zmluvy a je
vypracovany podla projektovej dokumentécie, vykazov vymer a $pecifikdcii, ktoré st
jej sudastou;

vsulade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami organov
verejnej spravy a dotknutych oséb, ktoré su sudastou tohto povolenia, s prihliadnutim
na zmluvne dohodnuty rozsah diela;

v zmysle poZiadavky Krajského pamiatkového tUradu Trnava, zo diia 9.7.2020,
¢. KPUTT-2020/14183-1/54403/SAB.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy ako aj
s objektom rekonStrukénych prac - staveniskom. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziskal vietky
informdcie o stavenisku, ktoré st nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchadzanie
vzniku §kod na stavenisku a Diele.

V suvislosti so staveniskom je zhotovitel’ povinny zabezpegit’ najmi, aviak nie vyluéne:
umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré pocas uskutodtiovania Diela a/alebo
odstrafiovania vad Diela sluzia prevddzkovym, vyrobnym, skladovacim a socidlnym
ucelom;

skladovanie stavebnych vyrobkov;

odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny;

poriadok a ¢istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach;
bezpenost’ a ochranu zdravia vSetkych 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku a poZiarnu
ochranu staveniska a Diela, pou€enie 0s6b nachddzajiicich sa na stavenisku o bezpe&nosti
a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela;

vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho;

predchédzanie Skoddam na majetku tretich osdb.

Objednévatel’ sa zavizuje dielo po zhotoveni a odstréneni vietkych zévad a nedorobkov
prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutt cenu diela.

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri podpise tejto zmluvy:

jedno vyhotovenie Uplnej projektovej dokumentécie.

) Clénok 3
Cas plnenia predmetu zmluvy

| Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude z&vézne plneny v nasledovnych

terminoch.

1. etapa:
3.1.1  prevzatie staveniska: do 5 dnf od vyzvy objednavatel’a

3.1.2  zacatie vykonavania diela:  do 3 dni od prevzatia staveniska;

3.1.3  ukonfenic dicla: najneskor do 15,11,2020;

3.1.4  uvolnenie staveniska: do 5 dni odo dia odovzdania Diela
objednévatel'ovi.



2. a 3, etapa:

3.1.5 prevzatie staveniska: podl'a dohody;

3.1.6 zacatie vykondavania diela:  do 3 dni od prevzatia staveniska;

3.1.7 ukoncenie diela: podl'a dohody;

3.1.8 uvolnenie staveniska: do 5 dni odo dfa odovzdania Diela
objednavatelovi.

3.2 Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné v pripadoch vydania prikazov a zékaz

vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli vyvolané situéciou u zhotovitel
prip. v désledku vy$Sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel’ povinny okamzite oznam

objednavatel'ovi vyslednt situdciu ohlPadne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba,
zmluvné strany dohodnd uUpravu zmluvnych vztahov v terminovej Casti, formou
uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve. Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozurneju
vietky okolnosti, ktoré sa nedaju naplénovat’ ani prekonat” po podpisani tejto zmluvy,
a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna, poziar,

zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujuce vykon stavebnomontazny

prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré¢ si mimo vplyvu

zmluvnych stran. Ak nastane situdcia vys$ej moci, zhotovitel’ na fiu upozorni objednéavate

bez zbytoného odkladu, najneskor v§ak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri€inu

a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to d4 podla povahy predpokladat’. Zhotovitel

pokracuje v plneni svojich zévézkov podla zmluvy a musi hladat’ vSetky dostup
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrdnia udalosti vy$Sej mo

Za okolnosti vy88ej moci sa nepovazujui napriklad preruSenie doddvok energii, zdrZanie
doddvok subdodévatel'ov zhotovitelovi, vadny materidl, zdsahy tradov alebo neziskanie

uradnych povoleni, pokial’ k nim nedo$lo z dévodov vyskytu okolnost{ vy$sej moci.

3.3 Zmeny v dohodnutych terminoch si moZné aj v pripade, ak na strane Objednévate

nastant také okolnosti, ktoré brénia Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade,

na strane Zhotovitel'a nastand také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani

Diela, a ktoré ani pri néleZitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’
3.4 Zhotovitel ma pravo na predlZenie lehoty dokoncenia prac bez uplatnenia majetkovy

sankcif zo strany objednévatel’a, ak ddjde k zdrzaniu v d6sledku oneskoreného odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi objedndvatel'om alebo inych prekdZzok na strane objednévatel’a.

Tieto zmeny musia byt vopred schvalené Objednavatel'om.
3.5 Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'y

ek

udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia

dohodnutych terminowv.

3.6 Objednévatel’ ukonéené prace prevezme v lehotdch podla tohto ¢lanku a zaplati za i
zhotovenie dohodnuti cenu.

ch

3.7 Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého

rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.
3.8 Ak zhotovitel’ pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, m
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skor§ej ponuknutej lehote.

Clénok 4
Cena za predmet zakazky

4.1  Zmluvna cena za zhotovenie Diela podla bodu 2.1 je vysttaZens vo vyike:
1. etapa 43.850,00 € bez DPH (slovom: §tyridsattritisicosemstop#t'desiat’ EUR
bez DPH), t.j. 52.620,00 € s DPH (slovom: patdesiatdvatisiciest’stodvadsat’ EUR);

zZe




2. etapa 63.285,00 € bez DPH (slovom: Sest'desiat’tritisicdvestoosemdesiat’piat’ EUR
bez DPH), t.j. 75.942,00 € s DPH (slovom: sedemdesiat’pattisicdevit'stostyridsatdva EUR);
3. etapa 19.215,97 € bez DPH (slovom:
devétnasttisicdvestopdtnast'celadevitdesiat’sedem EUR bez DPH), t.j. 23.059,16 €

s DPH (slovom: dvadsatitritisicpatdesiat’'devét'celasestnast EUR);

a je stanovena na zdklade vysledku verejného obstaravania zaddvania zékazky s nizkou
hodnotou, vyhlasenej dfia 09.09.2020 v stlade s§ 117 zdkona &.343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov v platnom zneni, v zmysle § 3 zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zékon o cendch
v zneni neskorSich zmien a doplnkov.,

Dodanie stavebnych prac bude fakturované s poukazom na ustanovenie § 69 ods. 12
zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znen{ neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Zékon o DPH®).

Cena diela zaokriihlend na dve desatinné miesta je stanovend na zéklade oceneného
vykazu vymer (d’alej len ,,ponukovy rozpodet®). Vietky doCasné zariadenia, ako st napr.
dodavka médii, ndstroje, doCasné stavebné materidly, palivé, leSenie a vietky ostatné
zariadenia nevyhnutné na sprdvne vykonanie prac, musia byt dodané, nainitalované
a spravne, a bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako sucast’ prac. Naklady na ne st
zahrnuté v ocenenych polozkéch.

Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v ponukovom rozpoéte, su
povaZované za kone¢né a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny st pevné
a predpoklada sa, Ze pokryvaju vietky néklady a vydavky za uvedent poloZku, i ked’ to
nie je v opise polozky podrobne vy$pecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom ponukovom rozpoéte musia tplne zahfiiat’ cenu prac
popisanych v jednotlivych poloZkach v nadvéznosti na technické $pecifikicie, vratane
vietkych ndkladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mozu stvisiet’ s tiplnou realizaciou
Diela, vratane do€asnych diel, materidlu, dodévky, montéze, vietkych skusok, dodasnych
préc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zdvizkov a povinnosti,
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov alebo obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.

Cena za dielo zahffla odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zdvdzkov zhotovitela
vyplyvajucich zo zmluvy, ako aj ndhradu akychkol'vek ndkladov alebo vydavkov (vratane
nékladov alebo vydavkov na revizie, skiSky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
vodu, telefén a odstratiovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitela vynaloZenych na
riadne vykonanie a odovzdanie diela objedndvatelovi, spliiajiceho stanoveny ugel
v rozsahu podla zmluvy a podkladov k verejnému obstardvaniu. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze cena za vykonanie diela podl'a predmetu zmluvy zahffia okrem iného aj
naklady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné upravy. Akékol'vek dodatky
k zmluve navySujice cenu diela s vylucené okrem pripadov, kedy sa pri rekonstrukeii
odkrytim niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti

potreba realizdcie uplne iného technického rieSenia, ako bolo vopred navthované,

Ak saniektoré prace alebo Cinnosti uvedené v ponukovom rozpodte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych préac ako nepotrebné, resp.
nevhodné v zmysle bodu 4.6. tohto &lanku, budd tieto prace z ceny diela odpo&itané, a to
v cene podla ponukového rozpoctu.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do ponukového rozpoétu,
pokial’ tieto Cinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac préce),
v zmysle bodu 4.6. tohto ¢lanku, bude zmluva na realizdciu naviac prac uzavretd formou
dodatku v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani.



4.9 Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo

4.9.1

bude nasledovny:

potreby aj inymi ucastnikmi;

4.9.2  V pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel' supis nav

préac k ponukovému rozpodétu, ktory bude obsahovat’

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoCtu, cenu

jednotlivych dodatkov k rozpoétu a cenu spolu;

b) rekapitulaciu ceny supisu naviac préac k rozpo&tu;

¢) poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac;

d) poloZkovite oceneny odpocet ceny menej préc;

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika;

g) d’alSie nélezitosti (zépisy, nalrtky,...) objasiiujlice predmet sipisu naviac p
k rozpoctu.

4.9.3  Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledov
a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v ponukovom rozpoéte, t.j. v Prilohe ¢. 1 1tepto

4.10

4.11

4.12

4,13

4.14

zmluve;

zmluvy, bude pouZzivat’ ceny z ponukového rozpoétu podla Prilohy ¢. 1 k tjjto

b) pri polozkéch, ktoré sa nevyskytovali v ponukovom rozpocte, t.j. v Prilohe ¢

tejto zmluvy, sa budd pouZivat’ vzdy aktudlne ceny podla prisluSného softv
na oceinlovanie stavebnych prac (cenkros a pod.).

Kazd4d zmena vyvolanad objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenemu
ponukovému rozpo¢tu bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente
na to prislusnom, a podpisand zéstupcami zhotovitela, objedndvatela a v pripade

iac

T’w

c.

1
Sru

na odsthlasenie, pri¢om objedndvatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené

Zhotovitel bude predkladat’ sipisy naviac prac k ponukovym rozpo¢tom obj ednévatel’%bvi

s odovodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dnf od ich obdrZania. Stipis naviac prac
k ponukovému rozpoétu, odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac préce, resp. pre uzavretie dodatku

k tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do ponukového rozpoctu,
pokial tieto ¢innosti boli predvidatel'né v ase uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel’ vykond

na vlastné naklady, bez povinnosti objedndvatela tieto prace a ¢innosti zhotovitel’
zaplatit’.

ovi

Zhotovitel’ a objedndvatel’ sa dohodli, Ze cena diela bude uhradend po Uplnom prevzati
diela na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zdvad v zmysle

tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrzania predpisarych
parametrov, resp. vlastnost{ diela alebo niektorej jeho &asti) Objednévatel’ vyzve pisomne

zhotovitel'a na odstranenie tychto vad, pri€om lehota na odstranenie vad je najviac 10
odo dna ich oznédmenia. Ak sa vady neodstrénia v stanovenej lehote, Objednévatel
opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zl'avu z celkovej ceny za dielo v pomere k pov.
a zévaznosti zistenej vady alebo nedorobku, a to az do vysky 5 % celkovej ceny za Di
bez DPH. Sucasne je Objednévatel’ oprdvneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi nérc
zo zéruky za akost’ diela v rdmci zaruénej doby, v rozsahu primeranom povah
zavaznosti vady alebo nedorobku.

Prdvo na =zaplatenie zmluvnej ceny vznikd Zhotovitelovi riadnym zhotoven

dni
je
ahe
elo
ky

im

a odovzdanim diela Objednévatel’ovi. Diiom vzniku datiovej povinnosti je defl prevzatia
diela osobou Objedndvatel'a opravnenou rokovat’ vo veciach zmluvy, formou pisomného

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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Clanok 5
Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok
na predmet zmluvy. Pravo fakturovat’ vznika zhotovitelovi a2 po odovzdani a prebrati
celého diela podla €lanku 2 bod 2.1, vrétane pripadnych prac naviac. Objedn4vatel’
preberie dielo aZ po odstranen{ vietkych vad a nedorobkov.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude stpis skutogne vykonanych prac a dodévok
odsthlaseny stavebnym dozorom azaevidovany v stavebriom denniku a pisomny
protokol o odovzdani aprevzati diela bez vad anedorobkov podpisany oboma
zmluvnymi stranami. Objedndvatel’ mdZe zhotovitelovi uréit’ povinnost’ vystavit’ faktiru,
ktord zuctuje skutoéne vykonané prace adoddvky aj v mimoriadnom termine, ato
po dosiahnutf min. 50% prestavanosti vo finanénom vyjadreni, pripadne v zavislosti
od dohody s objedndvatelom. V pripade, ak bola vykonand mimoriadna fakturacia
pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v koneénej faktire vystavenej podla bodu 5.1
tejto zmluvy zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skutodne vykonané préce
a dodavky.

Lehota splatnosti faktiry podl'a bodu 5.2. tejto zmluvy bude 30 dni od dorudenia faktiry
objednavatel'ovi.

Nedelitelnou sti¢astou faktiiry bude stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vykonanych
prac vratane pripadnych odsthlasenych dodatkov k ponukovému rozpoétu v takom
rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel’ musi svoje prace vyustovat
overitelnym spésobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom
sa musi dodrziavat' poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v stlade s ocenenym
ponukovym rozpoctom a popisom prac, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujticom riadenie
stavebnej vyroby.

Faktiry budt predkladané v 3 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie.
Stavebny dohlad faktiru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie
do 7 pracovnych dni. Zhotovitelom predloZend faktira k Ghrade musi obsahovat
naleZitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ dohodnuté naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vrdtit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti
bez zaplatenia zhotovitelovi na doplnenie. Objedndvatel’ musi uviest’ dévod vratenia.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zagne
plynut’ doruéenim opravenej faktiry objednévatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiiceho stihlasu objedndvatela previest’ svoje
pohladdvky vzniknuté na zéklade zmluvy a/alebo z nej vyplyvajice na ind osobu. Toto
ustanovenie je dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 525 ods. 2 zdkona &. 40/1964 Zb.
ObCiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 6
Dodacie podmienky
Odovzdanie staveniska:

Objednavatel’ je povinny zabezpetit' zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnti na vypratarie staveniska.



6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.2
6.1.1

6.1.2

6.1.3

Objednavatel’ odovzd4 zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednévatela do 7 dni od vyzvy
objednavatel’a dorudenej zhotovitelovi na prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzd4 objednévatel’ zhotovitel'ovi cel¢ stavenisko
veitane hranic vonkaj$ich ploch.

Zhotovitel’ zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a ptivod elektrickej energie tak. aby
ich mohol pouZit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberama a odovzdania staveniska spiSu zéistupcovia zhotovitela
a objednévatel’a zapisnicu.

Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uzivanie staveniska po dobu presahujtcu
termin vykonania diela uhradza zhotovitel po cely &as, vktorom je v omeskani
$0 svojimi povinnostami podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezped na vlastné naklady prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu st sGastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zabezpedi pred za¢atim prac na stavenisku umiestnenie novych alebo
premiestnenie existujicich dopravnych znaSiek podla predpisov o pozemnych
komunikéciach v stlade s projektom dopravy, obstard a uhradi tieto prace. TaktieZ
zabezpedi udrziavanie dopravného znadenia na vlastné néklady.

Zhotovitel zabezpedi striZenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok
na stavenisku na vlastné naklady. |
Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvid4cii zariadenia staveniska zhotovitel’ bude
dodrziavat ustanovenia osobitného predpisu - zdkon & 237/2000 Z. z., ktorym sa meni
a dopliia zakon &. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom ponctdku (stavebny
zékon) v zneni neskor§ich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve
dohodnuté.

Objednavatel’ ur¢{ bod napojenia pre odber Plektrm,kej ener g1e vody, pripadne mych
médii pre potreby realizicie diela abod napojenia na verejnil kanalizaciu a miesta
vstupu na stavenisko.

Pred odovzdanim staveniska st zmluvné strany povinné dohodntt’ reZim vstupu tretich
0sdb na stavenisko, pri¢om tento bude umoZneny iba ¢lenom zachrannych zloziek
a vlastnikom prilahlych nehnutelnosti za tugelom zabezpeenia pristupu k tymto
nehnutelnostiach. O dohodnutom rezime vstupu na stavenisko bude vlastnikov tychto
nehnutel’nosti informovat’ objednavatel’.

Realizacia:

Pred realizéciou Diela je zhotovitel’ povirmy zdokumentovat’ pdvodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumenticiou), ktory musi byt odsihlaseny
objednavatel’om.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat’ poriadok
a &istotu, je povirmy priebeZne odstrafiovat’ vietky odpady a ne€istoty vzniknuté z jeho
¢innosti, a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moné Dielo riadne prevziat a bezpetne
prevéadzkovat’.

Zhotovitel' vykondva &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovedaost
podl'a zmluvy, pri¢om reSpektuje technické $pecifikdcie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najmé Specifické podmienky zakona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa
meni a dopliia zakon &. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskor$ich predpisov a o zmene a doplneni niektorych




6.1.6

6.1.10
6.1.11

6.1.12

zékonov, zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zékon o bezpednosti a ochrane zdravia
pri praci), nariadenia vlady & 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpenostnych
a zdravotnych poZiadavkéch pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady
SR & 396/2006 o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZziadavkach
na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpedénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi savisiacich a podrobnostiach
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zdkona
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskordich predpisov, zdkona
7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zédkona
. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi, zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizcie diela,
ako g vsulade s pokynmi objednévatela a poskytovatela doticie. Zhotovitel je
povinny preukédzatelne poudit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov
pracujucich na stavbe o dodrZiavani povinnosti v zmysle vSetkych predpisov, pokynov
a dokumentov tohto bodu, najméa predpisov o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel' zabezpedi pri vykondvani Diela dodr¥iavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom, vykazom vymer, STN, stavebnym zdkonom
a uvodnymi ustanoveniami cennfkov stavebnych préc.

Zhotovitel zabezpedi, aby préace, u ktorych sa to osobitne v realizadnom projekte stavby
vyZaduje, boli realizované len odborne spdsobilymi osobami, ktoré svoju sposobilost’
preukéZu zhotovitelovi pred zalatim préc, ato origindlom alebo overenou képiou
prislusného certifikdtu/opravnenia. Predmetné certifikdty/opravnenia budd prilohou
stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpeli, aby v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela boli
pouZité v zmysle stavebného zdkona na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliiajuce
podmienky zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom znenf a zikona
€. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody
v platnom zneni. Prislu§né doklady predloZi objednévatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim.

Zhotovitel' zabezpe&{ v spolupréici s projektantom a subdodévatelmi pocas realizacie
diela upresfovanie planu uZivania stavby, ktory odovzda objednévatelovi
pri preberacom konanf stavby alebo jednotlivych stavebnych objektov (Sastf stavby).
Zhotovitel’ pri realizdcii stavebného diela bude postupovat’ tak, aby z dévodu stavebnej
cinnosti nedoslo ku $kodém na existujicich objektoch stavby, spraveov inZinierskych
sietf, majetku obce a verejnych priestranstiev. V pripade, e vzniknu takéto Skody
z dovodu zhotovitel'a, pripadne jeho subdod4vatelov, ato nedbanlivostou alebo
nevhodnym vplyvom stavebnej &innosti, zhotovitel ich odstrani na vlastné néklady, a ak
to nebude v jeho moci, sthlasi s tym, aby bola vygka §kéd po ich odstréneni a vycisleni
odpocitand z jeho koneénej faktury za Dielo.

Zhotovitel' zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu
a vyburan¢ materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdd do prislugnyeh
zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZf objednévatelovi pri preberacom
konani a na poZiadanie aj v priebehu realizcie diela.

Zhotovitel' zabezpedi vo vlastnej kompetencii prislu§né povolenia (rozhodnutia)
na do¢asné uzivanie verejnych a inych pldch ako aj vyu¥fvanie komunikdcel! na osobitnd
Ucely (rozkopavky, prekopévky, leSenia atd’.) a za vydanie tychto povolent, rozhodnut
bude znasat’ pripadné poplatky.

Objednévatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montéznych préc na stavbe
nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich os6b.

o
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6.1.13 Objednavatel'a pri realizécii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitnej
zmluvy zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat’
na pracovisk4, do dielni a skladov, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuji alebo

6.1.14
6.1.15

6.1.16

6.1.17

6.1.18

6.1.19
6.1.20

6.1.21

6.1.22

6.1.23

6.2
6.3.1

skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a i

né

podklady suvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.
S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo,

musi objednéavatel’ zaobchédzat’” doverne.

Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenic
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktorG je zhotovitel' zodpovedny, vykona

zhotovitel’ nariadené prace na vlastné néklady.
Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych pric bez pisomného suhlasu stavebného dozo
Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poZiadanie vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prisluinymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objedndvatel’ pristipi na primerant Upra
zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.
Objednévatel’ v zastipenti stavebného dozoru bude organizovat’ kontrolné dni na stay
minimalne jedenkrat za tyzden.
Objednavatel, ak modze, poskytne zhotovitelovi na poZziadanie k pouZitiu ale
spolo¢nému pouZivaniu:

be

bo

o skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom

rozsahu,

o vybudované pripojky pre vodu, kanalizdciu a energiu, ku ktorym ma

vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.

Néklady na prevédzkovanie objektov a zariadeni, néklady na spotrebu vody, energie

a stoéné znasa zhotovitel’.

Zhotovite! musi bez meskania a pisomne informovat’ objednévatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktord bréni alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it' uast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objednévatela a projektant stayby
a rtobit okamZité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zévad aodchylok

od dokumentacie.
Ziadna Gast’ diela nesmie byt zakryta bez predchddzajiceho suhlasu stavebného doz¢

ru.

Zhotovitel' je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktord mé pyt’
zakryté. Zhotovitel’ aspott 2 pracovné dni vopred pisomne ozndmi stavebnému dozoru,
7e Sast’ diela bude zakryvat auréi lehotu na vykonanie kontroly, ktord nesmie byt
kratdia ako 2 pracovné dni. Stavebny dozor vykon4 kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond
v lehote uréenej v pisomnom oznameni zhotovitel'a, je zhotovitel' opravneny zak 1yt
predmetnt &ast’ diela a objednavatel’ je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia,
pokial’ také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli

vykonané chybne, nesie néklady dodatodného odkrytia zhotovitel’.

Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac pc dra

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Spolupdsobenie objednavatel’a:

Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti objednévatel'a, ktor¢ je

nevyhnutné k riadnemu a véasnému splneniu povinnosti zhotovitela, naj

ma




6.4

k riadnemu a v&asnému vykonaniu Diela alebo jeho &asti zhotovitelom a k riadnemu
a v€asnému odstraneniu pripadnych vad Diela zhotovitelom.

Objedndvatel’ poskytne na vyzvanie zhotovitel’a stiginnost’ pri zaobstaravani podkladov
potrebnych pre realiziciu Diela, dopltiujticich tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupbsobenie poskytne zhotovitelovi vo vzijomne dohodnutom Case, inak
v primeranej lehote.

Objednavatel’ zabezpedi, na zaklade vyzvy zhotovitel'a, uast’ kompetentnych zastupcov
objedndvatel’a na rokovaniach po&as realizécie Diela, ako aj priebezné prerokovanie
predkladanych névrhov technickych a technologickych rieSeni, v zdujme zabezpedenia
plynulého postupu realizicie Diela.

Ak dojde k takej zmene projektovej dokumentacie, v dosledku ktorej bude potrebné
zmenit’ projekt organizacie vystavby, je povinnostou zmluvnej strany, ktord zmenu
vyvolala, zabezpecit’ spolu so zmenou projektovej dokumenticie aj zmenu dotknute;j
Casti projektu organizdcie vystavby.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.4
6.5.1

6.5.2

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képidch. Jednu koépiu je povinny uloZit’ oddelene
od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odoberd stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vietky skuto&nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykondvanych prac
od projektovej dokumentdcie, Gdaje ddleZité pre posudenie hospodérnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postidenie prac organmi $tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt’
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik koné{ diiom
odstrdnenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzddvacom a preberacom konan.
Zéznamy v stavebnom dennfku je oprdvneny robit stavbyveduici. Okrem
stavbyveduceho st oprévneni robit’ zdznamy - generalny projektant, stavebny dozor
objedndvatel’a, pripadne nim povereny zdstupca, orgény $tétneho stavebného dohladu,
pripadne in¢ opravnené organy Stitnej alebo verejnej spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa C¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zéznamy sa zapisuju zésadne v ten def, ked’ sa préace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimo&ne sa tak moze urobit’ v nasledujici
deil. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat’ technologicky
postup préc.

Odovzdanie:

Dielo sa povazuje za dokonéené diiom odovzdania a prevzatia diela objednévatelovi
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, pridom protokol musi mat’ formu
podla prilohy ¢&. 3 vyhlasky MVRR SR &.83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
¢ 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a musi byt
podpisany S$tatutdrnymi zéstupcami obidvoch zmluvnych stran (pripadne nimi
poverenych pracovnikov) a musi byt v fiom vyjadrené, e dielo je odovzdané bez vad
a nedorobkov.

Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho Casti médZe byt odmietnuté pre chyby, vady alebo
nedorobky, a to az do terminu ich odstréanenia.
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6.5.4
6.5.5
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6.5.9
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dokumentaciou a platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpi
a ostatnymi normami.

6.5.2 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze zabrdni tomu, aby sa v prevadzke nachadzali st
a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpoved
schvélenym podmienkam pre ich prevadzku.

7.1

12

7.3

Zhotovitel' je povinny najneskdr 15 kalendarnych dni vopred pisomne oznén
objednavatelovi, kedy bude dodéavka alebo jej ast’ pripravend na odovzdanie.
Zhotovitel’ je-povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdavanej Casti diela.
Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednévatel'ovi:

e stavebny dennik;

o certifikaty/vyhlasenia o zhode k dodanym materialom a/alebo tovarom:

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezadatie preberacieho konania.

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit’ navrh zapisu v pisomnej forme.

Ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat', je povinny uviest’ dovody. Po odstranent
nedostatkov, vad anedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spiSe sa dodatok

k pédvodnému zapisu.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko do 3 dni od odovzdania a prevzatia diela

a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklad4 zmluva a projektova dokumenticia.

Ak objednévatel’ do 10 kalenddrnych dni od dorudenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a
Dielo alebo jeho ucelent ¢ast neprevezme bez uvedenia dovodu alebo pisomne

zhotovitel'ovi neozndmi dévody, pre ktoré odmieta Dielo alebo jeho uceleni Cast

prevziat’, povazuje sa Dielo alebo jeho ucelend Sast’ uplynutim tejto lehoty za prevz

2

até

objednévatel'om v plnom rozsahu, ateda odovzdané. Tym nie st dotknuté pripadné

néroky objednavatel'a vyplyvajice z vad dodaného diela alebo jeho ucelenej Casti.

Osobitné technické podmienky:

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze nepouZije technoldgie, ktoré si v rozpore s projektoyou

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

smi

oje
aju

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze¢ Dielo mé v fase podpisu preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi, technickymi normami anemd vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela,
znemoziovali riadne uZivanie Diela na predpokladany ucel.

é1

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objedndvatel’om,
a to aj v pripade, ak sa také vada stane zjavnou aZ po tomto Case, pokial’ zhotovitel
nepreukéze, Ze k vade doslo zavinenim objednéavatel’a. Zhotovitel' zodpovedd za vady
diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatel'om, ak st spdsobené porusenim povinnosti

zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov
dodanych objednavatelom alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela, pokial
zhotovitel’ na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednévatel’a upozornil,
objednéavatel’ vSak napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel’ vak zodpoved4 za vady
Diela, ktoré wvznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednévatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objednévatela
neupozornil, ibaZe by tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol

zistit’.




7.8

8.1

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitela pisomnou
formou bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel poZaduje odstranenie vad Diela, je
zaroveil opravneny urit’ primerant lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu
vady a svoje opravnené zdujmy, ktord je zhotovitel povinny dodrZat’; pri zdvaznych
vadach Diela je zhotovitel' povinny zadat’ s ich odstrafiovanim okamzite po dorudeni
Ziadosti objedndvatel’a, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady.
V spornych pripadoch nesie néklady s odstratiovanim tychto vad zhotovitel’, a to aZz
do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel
neodstrani vady podla pokynov objednévatela v lehote nim urcenej, mé objedndvatel’
pravo odstranit’ vady sim alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na néklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po&as zarucnej doby, je zhotovitel
povinny odstranit’ vadu bezplatne a bez zbyto&ného odkladu po pisomnom uplatneni
reklamécie objednévatelom, najneskdr do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, ato
opravou alebo vymenou vadnej &asti Diela za novu alebo dodanim chybajticej Casti Diela
v sulade s pokynmi objedndvatel’a.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitefom, ktora podstatne ovplyviluje pouZitelnost’
alebo funkénost’ Diela/jeho asti, a objednévatelovi vznikne z dévodu takej vady $koda,
je zhotovitel' povinny uhradit® objednévatelovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika, ak objedndvatel vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitela
na uhradu $kody.

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zéruku po dobu 60 mesiacov odo diia protokolarneho
odovzdania diela. Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, ¥e ziru¢nid doba
na pouzit¢ technolégie bude uréend podl'a tdajov vyrobcov, min. viak 60 mesiacov.
Zarucna doba na celé dielo sa bez d’alsicho predlZuje o dobu od vytknutia vady diela
do jej uplného odstrénenia, a to aj v pripade, ak sa vada tyka iba Sasti diela, okrem pripadu
ak ide o vadu, ktord nebrani riadnemu uZivaniu diela. V takom pripade sa o tuto lehotu
predlZuje zdru¢nd doba len tej Casti diela, ktorej sa vytknutd vada tyka.

Pripadnt reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a v stlade s prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika
v platnom znent.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze trikrat v priebehu zédrudnej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednévatel’a bezplatnli zéruénu prehliadku diela za Géelom zistenia véd, a to
vzdy po uplynutf prvych 12, 24 a 59 mesiacov zéru¢nej doby. O kaZdej prehliadke bude
spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaru¢nu prehliadku diela
poZiada zhotovitel' objednavatela najmenej 14 dnf pred navrhovanym terminom
prehliadky.

Clanok 8
Zmluvné pokuty, nidhrada Skody a okolnosti vylucujtice zodpovednost’

Pri omeSkan{ zhotovitel'a so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode

3.1.3 tejto zmluvy, alebo pri omeSkan zhotovitela s uvolnenim staveniska podra bodu
3.1.4 tejto zmluvy ma objednévatel’ vo&i zhotoviteovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH), za kaZdy aj zadaty defi omeskania.
Zhotovitel je povinny tito zmluvni pokutu uhradit’.

V pripade omeskania objednavatela s thradou zmluvnej ceny na zdklade predlofene]
faktiry md zhotovitel’ privo na uplatnenie Groku z omedkania vo vygke uréenej podla
§ 1 ods.l Nariadenia vlady SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zdkonnika z prisludnej &asti diela alebo z dlZnej &iastky
bez DPH, za kazdy aj zadaty defi omeskania.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

Zmluvné pokuty a Groky z omeskania dohodnuté touto zmluvou hradi povinnd strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti

Skoda.

Uhradenim zmluvnej pokuty nezaniké narok zmluvnych strdn na nahradu Skody.
Zodpovednost’ za $kodu a povinnost’ na nahradu $kody spdsobent druhej zmluvne; strane

sa bude riadit’ a spravovat’ pristu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnt pokutu 500,- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych

v ¢lanku 5 a ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu objednavatela pouZije pri realizécii Diela iny
stavebny materidl alebo iné stavebné postupy, prip. pouZije nahradny stavebny materiél

alebo néhradné stavebné postupy, je objednévatel’ opravneny uplatnit’ voéi zhotovitel'ovi

zmluvna pokutu 300,- € za kazdé takéto poruSenie zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrdni vady od uplatnenia reklamécie v dohodnutej lehote a ak lehota
nebola dohodnutd bez zbytodného odkladu, najneskdr viak do 7 dni po uplatneni
reklamécie, je povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu za kazdt zistend vadu
alebo nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kaZdy aj zadaty deti omegkania. Nesplnenie

zévézku zhotovitela odstrénit’ vadu, po dobu dlhsiu ako 20 dni po urdenom termine, j

povaZované za podstatné porudenie tejto zmluvy zhotoviteFom.
V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vyske 300,- € za kaz,

porusenie zmluvy, ak za dané porugenie zmluvy nie je v zmluve stanoven4 ind zmluvna

pokuta.

Zmluvna pokuta podl’a tohto &lanku zmluvy je splatné do 5 dni odo diia doruenia VyzZvy
objednavatel'a zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto &lanku zmluvy

nemd vplyv na splnenie povinnosti zhotovitela podra tejto zmluvy vratane povinno
zabezpedenych zmluvnou pokutou.

sti

Pre tcely tejto zmluvy sa na okolnosti vyludujice zodpovednost’ vztahuje pradvna Gprava
uvedend v § 374 Obchodného zékonnika. Okolnosti vylugujtice zodpovednost, ktoré nie

su zavislé od vole zmluvnych strén, a ktoré zmluvné strany nemé6zu ovplyvnit,, st napr.

vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in, a pod. Ak bude plnenie

diela zastavené v dosledku okolnosti vyludujicich zodpovednost, je zhotovitel povinny

bezodkladne vykonat' opatrenia na zabezpeenie diela, aby sa minimalizovali rizi

zniCenia alebo poskodenia diela, odcudzenia &asti diela alebo iné Skody. Rozsah a spdsob
vykonania opatreni na zabezpe&enie diela a uhradu nékladov na realizéciu tychto opatreni

dohodnii zmluvné strany pred vykonanim pric na zéklade navrhu, ktory predlc
zhotovitel’,

Clénok 9
Ostatné prava a povinnosti

Vetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. Vetky hodno
vymery, hmotnosti budi oznadované v slovenskom j azyku.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce
sa predmetu zékazky tretim osobdm a zachova ml&anlivost o vetkych skuto¢nostiach,
o ktorych sa dozvedel pri realizdcii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto
materidlov, resp. spristupnenie informaci{ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel

pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu Diela podla tejto zmluvy. Rovna
to neplati v pripade uvedenom v bode 9.5 tohto &lanku.
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Zhotovitel' nesmie bez predchédzajiceho pisomného stihlasu objednévatela previest’
zéavazky zo zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel' nesmie bez predchédzajiceho pisomného sthlasu objednévatela previest’
na ind osobu akékol'vek pohl'addvky, ktoré mu vzniknu podPa tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju zachovat’ mlanlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
Gdajoch a informdcidch, okrem informdcii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zékona.
Zhotovitel' je opravneny zverejnit’ ndzov diela, cenu diela, terminy realizécie diela,
fotografie zrealizovaného diela, ato na el informovania o zakladnych parametroch
Diela ako stavby zrealizovanej zhotovitelom, najma na jeho web stranke a v referenénych
listoch predkladanych do sitazi, vktorych sa zhotovitel' uchadza o realizdciu inych
stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel' oprévneny pouit’ i pri prezentécii
svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti v médiach formou reklamy.

Dchrana zdravia a bezpeénosti pri praci, ochrana pred poZiarmi

Zhotovitel’ bude pri svojej €innosti dosledne dodrzovat’ relevantné predpisy tykajice sa
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, ak sa na predmet zdkazky vztahujd, najmi
zékony €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnent
niektorych zékonov (dalej len ,zdkon o bezpednosti a ochrane zdravia pri préci‘),
vyhléSka €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia, Nariadenie vlady &. 115/2006 Z.z. o minimalnych
zdravotnych a bezpetnostnych poZiadavkéch na ochranu zamestnancov pred rizikami
sivisiacimi s expoziciou hluku a Nariadenie vlady &. 145/2006 Z. z. o ochrane zdravia
pred hlukom a vibraciami v zneni neskorSich predpisov a iné relevantné predpisy v oblasti
ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci.

Zhotovitel' bude plnit’ v8etky oznamovacie povinnosti voéi prislusnému Indpektoratu
préce suvisiace so za¢atim a realizdciou stavebnych prac na Diela, ak povinnost’ takéhoto
ozndmenia vyplyva z pravnej Gpravy.

Zhotovitel je povinny vykondvat vSetky prace v sulade s planom bezpeénosti a sledovat’
inStrukcie povereného pracovnika objednévatel’a ohladne ochrany zdravia a bezpednosti
pri préci. Na staveniskdch, na ktorych prebieha stibeZn4 prevadzka objedndvatela, bude
zhotovitel’ reSpektovat’ platné vntitorné predpisy BOZP objednavatel’a, s ktorymi ho
objednévatel’ oboznami.

Zhotovitel' je povinny na zéklade zék. ¢. 314/2001 Z. z. (o ochrane pred poZiarmi)
v platnom zneni zabezpelit’ poZiarnu asistenént hliadku na poZiarne nebezpeénych
pracach, a to v rozsahu uréeriom touto pravnou normou.

V pripade zistenia objedndvatel'a, Ze zhotovitel' porusuje povinnosti podla tohto &lanku
zmluvy, je objedndvatel oprdvneny nariadit mu prerufenie prdc na Diele a?
do odstranenia nedostatkov. Zhotovitel’ nemé v takomto pripade ndrok na akékolvek
odSkodnenie ani na zmenu terminov plnenia zmluvy.

Vietci pracovnici zhotovitela a jeho subdodavatelov si bez vinimky povinni nosit’
na stavenisku ochranné prilby na hlavach a reflexné vesty; za plnenie tejto povinnosti
zodpoveda zhotovitel’ ako za svoj priamy pravny zavizok. V pripade, ak bude zistené, Ze
doSlo k poruseniu tejto povinnosti, bude této skutodnost’ zapisana stavebnym dozorom
alebo 1nym pracovnikom poverenym vykondvat' tieto kontroly do knihy bezpetnosti
préce zhotovitel'a.

ubdodavky
.13 Zhotovitel’ je povinny uviest' tidaje o vietkych zndmych subdodévatel'och ako aj udaje
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9,15

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

0 osobach oprdvnenych konat' za subdoddvatela v rozsahu meno, priezvisko, adre

pobytu a datum narodenia, a uvedené tdaje doplnit’ do Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel' nevyuzije subdoddvatel'ov pri plneni predmetu zékazky, tito

skuto¢nost’ preukaze ¢estnym vyhlédsenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel' je zarovedl povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy

snovym subdoddvatefom predloZit’ objedndvatelovi aktualizované znenie Prilohy &
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ aj subdodévatelia musia zaroven spiﬁat’ podmienky zdkona ¢. 315/2016 Z,
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a b
zapisani v registri partnerov verejného sektora podas trvania tejto zmluvy, ak sa na ni
vztahuje povinnost’ zdpisu v danom registri.

Clénok 10
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a na

Obchodného zdkonnika a v stlade s ustanovenim § 19 zdkona o verejnom obstardvani.

Od zmluvy moZno odstlpit’ aj len z &asti tejto zmluvy, ato najmi v pripade,
objednévatel’ neziska potrebné finanéné zdroje na realizéciu 2. etapy diela.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v zmluve resp. prislusnych pravnych predpisoch,
je objedndvatel' oprdvneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného porusenia
povinnosti zhotovitel'a, pri¢om za podstatné porusenie sa pre Géely tejto zmluvy rozumie:

a) ak je zhotovitel' v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela resp. jeho &asti o vi

ako 14 dnf oproti dohodnutému terminu plnenia a zhotovitel’ nesplni svoj zavizok ani

po poskytnuti dodato¢ne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak zhotovitel’ bez predchédzajticeho stthlasu objednéavatel'a prerusi vykonévanie Diela

o viac ako 14 dni;

c) ak zhotovitel' preukéazatelne vykondva prace chybne, v rozpore spodmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych norméch alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve objedndvatela na odstranenie

poruSovania zmluvy zhotovitel' nad’alej vykondva Dielo v rozpore s touto zmluvou

d) ak zhotovitel' opakovane poruSuje povinnosti vyplyvajice mu z &lanku 6 bodu 6.

a Clanku 9 tejto zmluvy;
e) ak bol na zhotovitel'a vyhldseny konkurz alebo povolend restrukturalizécia; alebo
f) ak je zhotovitel’ v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v zmluve, zhotovitel' je opravneny od zmluvy

odstlipit’ v pripade podstatného porusenia povinnosti objednavatel’a, pri¢om za podstat

poruSenie sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie:

a) ak je objednavatel' v omeskani s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podla te;
zmluvy o viac ako 30 dni;

b) ak bol na objednévatel’a vyhldseny konkurz alebo povolena reStrukturalizécia,

¢) ak je objedndvatel’ v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konanf.

Odstpenie od zmluvy musi byt urobené pisomne a dorutend druhej zmluvnej strane.

Odstupenie je G¢inné odo dila jeho dorudenia prisludnej zmluvnej strane. Zmluva zani
diiom riadneho dorugenia odstupenia prislugnej zmluvnej strane. Zhotovitel’ ma narok
zaplatenie ceny za ¢ast’ Diela, ktora bola zo strany zhotovitela riadne vykonana ku d
ukondenia zmluvy, t.j. odovzdan4 riadne a vias bez véd; v.opa¢nom pripade vo vyske
odpocitani ndkladov na odstrdnenie vad a kompenzaciu $kéd stvisiacu s porusen;
zmluvy a zmluvnych pokut.
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Clanok 11
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych vieobecne z&véznych
pravnych predpisov platnych na tizemf SR. Zmluvné strany vynaloZia vietko Gsilie, aby

pripadné spory tykaJuce sa tejto zmluvy boli vyrieSené formou vzijomnych rokovani
vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v stvislosti s touto zmluvou, zmluvné strany si pre konedné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislugnost’ sidov Slovens| kej republiky,
pri¢om musia byt’ pouZité hmotnopravne a procesné pravidl platné na uzemi Slovenské
republiky.
Akekol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa doruguju na adresu tej ki orej zmluvnej
strany pisomne, Statutérnemu zastupcovi druhej zmluvnej strany, elektronicky
prostrednictvom mailovej komunikdcie, doporudenou postovou zésielkou, prip.
kuriérom. Spdsob doru€ovania si zmluvné strany vzdjomne dohodnu podl'a jednotlivych
tkonov, ktoré st oprdvneni alebo povinni uplatiiovat’ podra tejto zmluvy.
Ak sa podl'a predchédzajticich ustanoveni doruovanu zésielku nepodari riadne dorugit,
povazuje sa zésielka za doru¢end piatym ditom od diia odoslania zésielky.
Zmeny a doplnky tejto zm]uvy je moZné robit’ len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi
v stlade s § 18 zékona o verejnom obstardvani.
Této zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri dostane objednavatel’
a jeden zhotovitel’.
Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa
doplitia zakon & 40/1964 Zb. Ob&iansky zékonnik v zneni neskorsich predpwov a ktorym
sa menia a doplifiaji niektoré zékony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost’
objednavatel’a zverejnit’ tuto zmluvu ako aJ jednotlivé &iastkové zmluvy, objednavky
a faktary vyplyvajuce z tejto zmluvy a SVQ] im podpisom déva stihlas na zverejnenie tejto
zmluvy v plnom rozsahu na internetovej stranke Mesta Vrbové,
Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innost’ po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika.

Clanok 12
Prilohy zmluvy

Prilohy, ktoré tvoria nedeliteI'nt sudast’ tejto zmluvy st :
o Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpodet
o Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatel'ov
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